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KODY: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

 
WSTĘP (CZĘŚĆ OGÓLNA) 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem opracowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru instalacji elektrycznych obejmujących zadanie pn.: „PRZEBUDOWA BUDYNKÓW 

DWORCÓW W MUROWANEJ GOŚLINIE I W ŁOPUCHOWIE WRAZ Z ZABUDOWANIAMI PRZYLEGŁYMI 

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PT. „DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA REWITALIZACJĘ 

DWORCÓW I TERENÓW PRZYDWORCOWYCH WZDŁUŻ LINII KOLEJOWEJ NR 356 - GMINA 

MUROWANA GOŚLINA"  

 
Zakres opracowania 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z instalacją 
elektronicznych systemów występujących na budowanym obiekcie. 
 
Prace obejmują: 

• Dostawa i montaż urządzeń instalacji; 

• Wykonanie instalacji przewodowej systemu; 

• Szkolenie obsługi; 

• Odbiór systemu; 

• Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
 
Szczegółowe rozmieszczenie urządzeń precyzuje dokumentacja techniczna. 

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany z uwzględnieniem wszystkich 
uwarunkowań podanych w niniejszej specyfikacji. Prace związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia muszą być realizowane w uzgodnieniu z innymi wykonawcami. Należy 
uwzględnić możliwość sukcesywnego udostępnienia frontu robót oraz równoległe 
wykonywanie prac z innymi wykonawcami. Wykonawcy mają obowiązek koordynować 
realizację prac.         
 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Przedstawiciela 
Inwestora, Inspektora Nadzoru oraz sposób ich prowadzenia zgodny z obowiązującymi 
normami i przepisami przestrzegając przepisów bhp oraz bezpieczeństwa ruchu.  

1.1. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
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obiekt budowlanym- należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 

określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 

 

robotach budowlanych- należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 

terenie budowy- należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

dokumentacji projektowej- należy przez to rozumieć dokumentację służącą do opisu 

przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane 

pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów 

wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

dokumentacji powykonawczej budowy- należy przez to rozumieć składającą się  

z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, 

dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji 

powykonawczej i innych dokumentów. 

 

dzienniku budowy- należy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 

inspektorze nadzoru budowlanego- należy przez to rozumieć osobę posiadającą 

odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 

nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora - 

Zamawiającego na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, 

bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i 

odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 

kierowniku budowy- należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, 

upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 

materiałach- należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

obmiarze robót- należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, 

dokonany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych  
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w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych 

przedmiarem. 

 

odbiorze końcowym- należy przez to rozumieć formalną nazwę czynności, zwanych też 

„odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy 

gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych, wyznaczoną przez inwestora - zamawiającego, ale nie będąca inspektorem 

nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 

kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem  

i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych 

jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

 

odbiorze częściowym (robót budowlanych)- należy przez to rozumieć nieformalną nazwę 

odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń 

instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa 

się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 

użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 

traktowany jako „odbiór końcowy”. 

 

projektancie- należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

 

przedmiarze robót- należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 

robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 

lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem  

i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

2. Materiały 

2.1 Wymagania dotyczące poszczególnych materiałów, ich przechowywania 

i składowania 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru 
szczegółowych informacji oraz odpowiednich aprobat technicznych lub świadectw badań 
laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wykonawca powinien dostarczyć i wykorzystać wyłącznie 
nowe, wcześniej nieużywane materiały i elementy konstrukcyjne. Wykonawca zapewni, aby 
tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w punktach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru. 
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Wszystkie użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń, ich typy  
i symbole, a znajdujące się w opisie technicznym, na rysunkach lub w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, są przyjęte ze względów poziomu szczegółowości 
wykonania w zakresie spełnienia Polskich Norm, obliczeń techniczno-eksploatacyjnych oraz 
układów instalacyjnych z nimi powiązanych. Dobór urządzeń został opracowany na 
podstawie charakterystyk technicznych i obliczeń. 

3. Sprzęt 

3.1 Wymagania dotyczące stosowanego sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości zawartych w projekcie organizacji robót, zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami określonymi przez Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Bedzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy jego użytkowania. 
 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem przętu. Wybrany sprzęt po akceptacji 
Inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. Transport 

Wymagania dotyczące transportu, środków transportu i sposobu transportowania 
stosowanych materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną nie korzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 

5. Prowadzenie robót 

Postanowienia ogólne 

Wykonawca instalacji przed przystąpieniem do robót powinien: 

• zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić jednostce projektowej; 

• zapoznać sie z dokumentacją instalacji elektroenergetycznych, co, wodno-
kanalizacyjnych itp. będących w posiadaniu inwestora, w celu uniknięcia 
ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robót. 

 
Montaż systemu powinien być przeprowadzony zgodnie z dokumentacją: 

• sporządzoną w taki sposób, aby wykonawca mógł dokonać prawidłowego montażu; 
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• posiadającą co najmniej rzuty poziome obiektu, przedstawiające przewidziane 
rodzaje i rozmieszczenie wszystkich urządzeń; 

• posiadającą schemat blokowy instalacji, pokazujący wzajemne połączenia 
elementów. 

 
Wykonawca przy prowadzeniu robót powinien: 

• stosować się do wskazówek montażowych urządzeń zawartych w projekcie; 

• jeżeli zajdzie taka konieczność zmodyfikować założenia projektu technicznego tylko w 
uzgodnieniu z projektantem i inwestorem, jeżeli będzie to prowadzić do lepszego 
wykorzystania możliwości technicznych stwarzanych przez zaprojektowany sprzęt; 

• jeżeli zajdzie taka konieczność zmodyfikować, w uzgodnieniu z projektantem i 
inwestorem, konfigurację projektowanego okablowania tak, aby doprowadzić do 
optymalnego wykorzystania możliwości technicznych stwarzanych przez 
projektowany sprzęt; 

• wszelkie odstępstwa od dokumentacji uzgadniać z projektantem i osobą pełniącą 
nadzór inwestorski, którzy powinni dokonywać odpowiednich wpisów do dziennika 
budowy; 

• wszelkie problemy powinny być sygnalizowane projektantowi i osobie prowadzącej 
nadzór inwestorski, a po ich rozwiązaniu dokumentowane przez naniesienie 
modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej. 

 
Jeżeli z jakiegokolwiek powodu, przygotowany projekt w czasie montażu okaże się 
nieodpowiedni, to wszystkie niezbędne zmiany powinny być uzgodnione  
z projektantem, a uzgodnione poprawki łącznie z deklaracją zgodności wprowadzone do 
dokumentacji powykonawczej. 
 

5.1 Rozmieszczenie urządzeń 

Montaż urządzeń należy wykonywać zgodnie z instrukcja producenta oraz 
wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach dotyczących systemów. Należy 
przestrzegać obowiązujących norm i przepisów dotyczących systemów w zakresie instalacji, 
konserwacji i obsługi. 
Rozmieszczenie urządzeń powinno być zgodne i sprawdzone z dokumentacją. Wszelkie 
niezgodności powinny być usuwane w trybie nadzoru autorskiego. Rozmieszczenie urządzeń 
powinno uwzględniać wszystkie, szczególne zagrożenia, jakie mogą wystąpić w czasie 
eksploatacji budynku. 
Należy zapewnić dostęp do urządzeń i innych elementów dla celów konserwacyjnych. 
Podczas montażu urządzeń należy uwzględnić każdorazowo architekturę wnętrza 
pomieszczenia chronionego oraz warunki środowiskowe pracy urządzenia. 
 
Pomieszczenia dla urządzeń sterowniczo-kontrolnych powinny spełniać następujące 
wymagania (jeżeli instrukcje fabryczne producenta nie stanowią inaczej): 

• Temperatura pomieszczenia +20°C; 

• Temperatury graniczne w pomieszczeniu +5°C do +30°C; 

• Dopuszczalna wilgotność względna: do 85% w temperaturze +20°C; 

• Natężenie oświetlenia pomieszczenia nie powinno być mniejsze niż 200lx;  
w czasie obserwacji obrazu natężenie to powinno wynosić około 100lx; 
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• Urządzenia systemów oraz jego części składowe powinny obsługiwać tylko osoby 
posiadające potwierdzone przez firmę instalacyjna przeszkolenie  
w niezbędnym do obsługi zakresie. Szkolenia powinny być wznawiane przy zmianie 
obsługi systemów oraz po modernizacji instalacji lub rekonfiguracji programowej 
systemu. 

 
Jeżeli urządzenia sterowniczo-kontrolne znajdują sie w więcej niż jednej obudowie typu 
RACK: 

• Połączenia pomiędzy obudowami powinny być odpowiednio zabezpieczone przed 
pożarem i uszkodzeniami mechanicznymi 

• Połączenie pomiędzy obudowami powinny być monitorowane pod względem 
uszkodzeń. 

5.2 Układanie kabli 

Okablowanie powinno być wykonane zgodnie z przepisami krajowymi. Wielkość tras  
i kanałów kablowych powinny umożliwiać łatwe wciąganie i wyciąganie odpowiednich kabli. 
Dostęp powinien być zamykany za pomocą zdejmowanych lub uchylnych pokryw. Kable 
zasilające i sygnałowe instalacji systemów powinny być tak prowadzone, aby uniknąć 
niekorzystnych wpływów na instalacje. Czynniki, jakie należy wziąć pod uwagę, to: 

• zakłócenia elektromagnetyczne o poziomach uniemożliwiających poprawną pracę; 

• możliwość uszkodzenia przez pożar; 

• możliwość uszkodzenia mechanicznego, włącznie z uszkodzeniami, które mogą 
spowodować zwarcia pomiędzy kablami systemowymi, a kablami innych instalacji; 

• uszkodzenia powstałe przy konserwacji innych instalacji. 
 
W razie potrzeby, kable instalacji należy oddzielić od innych kabli za pomocą izolacji lub 
uziemionych korytek kablowych lub przez zastosowanie odpowiedniego odstępu. 
Wszystkie kable i inne części metalowe instalacji systemowych powinny być skutecznie 
oddzielone od metalowych części instalacji odgromowej. Zabezpieczenia przed przepięciami 
powinny być zgodne z postanowieniami krajowymi. 
Kable, łączące wzajemnie elementy instalacji, same stanowią ważną część instalacji 
i jest szczególnie istotne, aby były zabezpieczone przed zakłóceniami. Dwa główne źródła 
takich zakłóceń to: 

• niewłaściwe włączenie, połączenie lub inne pomyłki, występujące często przy 
włączaniu innych instalacji; 

• zakłócenia elektryczne, powodowane bliskością innych kabli elektroenergetycznych 
lub sygnałowych dużej mocy. 

 
W celu zmniejszenia wpływu takich zakłóceń, kable instalacji powinny być oddzielone od 
kabli innych instalacji. Oddzielenie kabli należy osiągnąć stosując jeden lub kilka 
następujących sposobów: 

• instalowanie w rurach ochronnych, kanałach, szybach lub na korytkach kablowych, 
przewidzianych wyłącznie doprowadzenia instalacji teletechnicznych; 

• oddzielenie od innych kabli za pomocą mechanicznych mocnych, sztywnych  
i ciągłych przegród z materiału spełniającego odpowiednie wymagania; 

• instalowanie w odpowiedniej odległości (nie mniejszej niż30cm) od kabli 
elektroenergetycznych; 
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• stosowanie kabli ekranowanych elektrycznie. 
 
Kable powinny być: 

• odpowiednio oznakowane lub opisane w odstępach nie przekraczających 25m na 
całej długości trasy, przy złączach, przy wprowadzaniu kabli do budynku - w celu 
oznaczenia ich funkcji oraz potrzeby oddzielenia; 

• zamknięte w rurach ochronnych, kanałach, szybach lub korytkach zarezerwowanych 
wyłącznie dla obwodów teletechnicznych i odpowiednio oznakowanych. 

Kable ułożone w przeznaczonych wyłącznie do tego celu kanałach, szybach lub korytkach, 
powinny być całkowicie niedostępne po założeniu pokryw i trwałym przymocowaniu. 
 

5.3 Teren budowy 

Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji placu budowy, który 
przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wraz z harmonogramem prowadzenia robót. 
Wszelkie elementy tymczasowej infrastruktury związanej z realizacją obiektu Wykonawca 
wykona we własnym zakresie, a koszty związane z ich realizacją uwzględni w cenie 
jednostkowej pozycji przedmiotowych (docelowych elementów) dla których niezbędne jest 
wykonanie i utrzymanie tymczasowej infrastruktury. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do 
realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres 
urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zarządzającego 
Realizacją Umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie 
Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. Koszty budowy przyłączy jak i 
koszty eksploatacyjne Wykonawca uwzględni w cenach jednostkowych robót 
podstawowych.  

Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego 
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje 
Zarządzającego Realizacją Umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub 
instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która 
może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i 
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
Zamawiającego. 

Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
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W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W 
okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy opracuje plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia na budowie i będzie odpowiedzialny za jego wdrożenie i egzekwowanie. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w 
okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 
dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

6. Wykonanie robót 

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

Szczegółowy zakres robót objętych ofertą jest opracowany w projekcie budowlanym oraz 
wykonawczym. 

6.1 Połączenia i zakończenia kabli 

Należy unikać wykonywania połączeń kabli poza obudowami łączonych urządzeń 
i elementów. Jeżeli nie da sie uniknąć połączeń przelotowych kabli, to powinny być one 
wykonane w odpowiednich puszkach rozdzielczych, oznakowanych w taki sposób, aby nie 
było możliwości pomylenia ich z innymi instalacjami. 
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Metody łączenia i zakończenia kabli należy tak dobrać, aby w możliwie najmniejszym stopniu 
obniżyć niezawodność i parametry linii kablowej w stosunku do kabli niełączonych. 
 
Urządzenia wchodzące w skład instalacji systemu telewizji dozorowej, kontroli dostępu, 
instalacji oddymiania oraz instalacji przeciwpożarowej SAP należy instalować: 

• według instrukcji dostarczonych przez producenta (dostawce); 

• zgodnie z projektem technicznym instalacji oraz zawartymi w nim zaleceniami; 

• zgodnie z obowiązującymi normami. 

6.2 Zakres robót montażowych 

• Zapoznanie sie z dokumentacją techniczną w zakresie lokalizacji miejsc montażowych 
urządzeń; 

• oczyszczenie i przygotowanie podłoża/miejsca montażu; 

• wyznaczenie punktów mocowania urządzenia na podłożu; 

• wiercenie otworów pod kołki/elementy mocujące zgodnie z wymaganiami 
technicznymi producenta; 

• przykręcenie uchwytu nośnego urządzenia do podłoża; 

• mocowanie urządzeń lub obudowy na uchwycie nośnym; 

• łączenie przewodów zasilających i sygnałowych; 

• zamkniecie obudowy zgodnie z wymaganiami technologicznymi producenta; 

• ustawienie wymaganych parametrów pracy urządzenia; 

• sprawdzenie działania urządzenia. 

6.3 Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy 

• Szkolenie wszystkich pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych 
przez nich prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

• stosowanie sie do wszystkich uzgodnień dotyczących realizacji umowy  
i zawartych w projekcie technicznym oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie 
wszystkich zawartych w nich wskazówek, zaleceń oraz obowiązków; 

• prowadzenie prac w taki sposób, aby nie kolidowały z innymi Wykonawcami  
i możliwie do minimum ograniczyć utrudnienia innym ekipom; 

• zorganizowanie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego 
uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych umową; 

6.4 Pozostałe obowiązki Wykonawcy objęte ceną ofertową 

• stosowanie przy realizacji robót sprzętu posiadającego stosowne do rodzaju 
parametry techniczne i dopuszczenie do użytkowania (jeśli są wymagane); 

• zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów BHP i p.poż.; 

• wszystkie elementy objęte umową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami prawa. 
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7. Obmiar robót 

Obmiar robót wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Zasady przedmiarowania i zakres prac objętych pozycją obmiarową wg: 
-zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
d n ia z26.09.2000r w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych 
(Dz. U. Nr 114, Poz. 1195 z późniejszymi zmianami ), 
Opracowanie przedmiaru wg rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z dnia 13 lipca 2001roku w sprawie metod kosztorysowania 
obiektów i robót budowlanych. 
Jednostkami obmiaru są: 
Kable i przewody    1 mb 
Oprawy oświetleniowe   1 szt. 
Osprzęt elektroinstalacyjny   1 szt. 

8. Dokumentacja 

Wykonawca powinien dostarczyć nabywcy rysunki, na których przedstawiono 
rozplanowanie i rozmieszczenie poszczególnych części instalacji, osprzętu rozdzielczego itp. 
Należy dołączyć schematy elektryczne połączeń w osprzęcie rozdzielczym. Dokumenty 
powinny być trwałe i łatwe do wykorzystania. 
Przekazana dokumentacja powykonawcza winna zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentacje: 

• dostarczoną przez Zamawiającego 

• sporządzona przez Wykonawcę 
 

Wykonawca powinien dostarczyć nabywcy świadectwo wykonania instalacji oraz książkę 
eksploatacji. Odpowiedzialność za zgodność instalacji z dokumentacją spoczywa na osobie 
lub instytucji, która podpisała świadectwo wykonania instalacji. 

9. Kontrola jakości robót 

9.1 Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z Dokumentacją Przetargową, wymaganiami Projektu Technicznego oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie rzędnych 
poszczególnych elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji 
Przetargowej, dokumentacji projektowej, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badania 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenie zawodowe, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym i po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia stronie zamawiającej oraz wszystkim osobom 
przez nią upoważnionym, autorowi dokumentacji projektowej oraz pracownikom organów 
Nadzoru Budowlanego dostępu na teren budowy oraz do wszelkich miejsc, gdzie są 
wykonywane prace instalacyjne lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, asą związane z 
realizacją przedmiotu umowy. 

9.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumentacji 
projektowej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań są określone w Dokumentacji Przetargowej, 
normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

9.3 Praca próbna systemu – próby montażowe 

Praca próbna systemu/urządzenia obejmuje ciągły proces sprawdzania i testowania  
w określonym czasie urządzeń i całego systemu i obejmuje: 

• nadzór i kontrolę transmisji danych i zasilania urządzeń; 

• nadzór i kontrolę pracy wszystkich urządzeń i elementów wchodzących  
w skład systemu; 

• diagnozę i porównanie wyników z założeniami funkcjonalno-użytkowymi  
i organizacyjnymi zawartymi w dokumentacji technicznej; 

• korektę błędów programowych; 

• wymianę elementów niestabilnych lub naprawę uszkodzonych; 

• doprowadzenie systemu do pełnego rozruchu zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
technicznej; 

• nadzór i kontrolę transmisji danych i zasilania urządzeń sterujących oraz urządzeń i 
elementów wchodzących w skład systemu; 

• uruchomienie systemu i próby pomontażowe działania urządzeń i elementów 
systemu; 
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• wielokrotne ustawianie urządzenia we właściwym położeniu przy wykorzystaniu 
różnych przegubów kulistych, mocowań justujących itd. dla osiągnięcia należytego 
(zgodnego z założeniami dokumentacji technicznej systemu  
i wymaganiami producenta) efektu pracy urządzenia np. pole dozoru (obserwacji) 
kamery; 

• wielokrotne sprawdzenie urządzenia pod względem prawidłowego jego działania w 
różnych warunkach, w tym w nocy i ewentualna korekta ustawień; 

• próby działania urządzenia pod względem mechanicznym (pewność mocowań, 
precyzja działania elementów mechaniki precyzyjnej np. obiektywu  
z automatyczną przesłona, silnika krokowego w mechanizmach napędowych itp.), 
kinetycznym (zakres obrotów, położenia), dynamicznym (np. zakres obrotów głowicy) 
oraz parametrów elektrycznych i transmisyjnych (w tym pomiar sygnałów i ich 
korekta); 

• wykonanie pomiarów dopasowania impedancji urządzeń oraz impedancji falowej 
toru przesyłowego; 

• sprawdzenie, czy ekrany linii przesyłowych i urządzeń systemu telewizji dozorowej 
uziemione są tylko w jednym punkcie. 

9.4 Programowanie systemów 

Programowanie sytemu obejmuje: 

• podłączenie urządzenia programującego do urządzeń sterujących (komputer, 
programator, pulpit programujący itp.); 

• sprawdzenie poprawności transmisji pomiędzy urządzeniami programującymi 
a urządzeniem sterującym; 

• programowanie urządzeń sterujących zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
technicznej i procedurami zawartymi w oprogramowaniu systemowym; 

• programowanie poszczególnych elementów/urządzeń wchodzących w skład systemu 
zgodnie z dokumentacja techniczna i warunkami technologicznymi producenta, w 
tym adresów, parametrów działania i transmisji danych; 

• uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania urządzenia sterującego; 

• uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania poszczególnych urządzeń 
i elementów wchodzących w skład systemu; 

• praca próbna i testy całego systemu. 
Programowanie – przygotowanie algorytmu pracy urządzeń i systemu zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i techniczno-ruchowej oraz 
obsługowej producenta. Proces przygotowania urządzeń i całego 
systemu zgodnie z założeniami dokumentacji technicznej: 

• zapoznanie sie z dokumentacją techniczną systemu w zakresie niezbędnym do 
przygotowania oprogramowania centrali i poszczególnych elementów systemu; 

• testowanie programu; 

• wprowadzenie korekt i poprawek; 

• ponowne testowanie programu; 

• zakończenie programowania, zapisanie programu na nośniku magnetycznym, 
odłączenie urządzenia programującego. 

 
Oprogramowanie (opracowane przez wykonawcę i przekazane użytkownikowi jako załącznik 
do protokołu odbioru robót) musi zawierać wszystkie wymagania zawarte  
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w dokumentacji technicznej oraz uwzględniać aktualne wymagania normatywne  
i prawne dotyczące przekazywanego systemu telewizji dozorowej. 

9.5 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji 
prac, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż 3 dni robocze od ich uzyskania. Wyniki badań 
(kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badan jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w umowie i dokumentacji projektowej. 
W przypadku materiałów, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadały atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z Umowa i dokumentacja projektowa, to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

10. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac 

towarzyszących 

Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być 
uwzględnione w oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia.  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak również inne czynności, badania i 
wymagania. 

11. Badania i odbiór instalacji elektrycznych 

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych należy komisji przedłożyć protokoły  
z badań. Stąd też każda instalacja elektryczna w budynku powinna być poddana 
szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym także niezbędny 
zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, 
zwierząt i mienia przed zagrożeniami, których może stać się przyczyną. Członkowie komisji, 
przed przystąpieniem do oględzin i prób, powinni 
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dostać i zapoznać sie z uaktualniona dokumentacja techniczna oraz protokołami ze 
sprawdzeń cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie 
kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania 
badań. W czasie wykonywania prób należy zachować szczególna ostrożność, aby zapewnić 
bezpieczeństwo ludziom i uniknąć uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposażenia. 

11.1 Oględziny instalacji elektrycznych 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania 
instalacji. Celem oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenie, aparaty  
i środki zabezpieczeń i ochrony spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte  
w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodności ich parametrów 
technicznych z wymaganiami norm), czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz 
oznaczone zgodnie z projektem, czy nie maja widocznych uszkodzeń wpływających na 
pogorszenie bezpieczeństwa. Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede wszystkim 
sprawdzenie prawidłowości: 

• ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym; 

• ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi; 

• doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru  
i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych; 

• umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących; 

• doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych; 

• oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych; 

• umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji 
oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.; 

• połączeń przewodów. 

11.2 Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych 

Podstawowym celem badań jest stwierdzenie za pomocą pomiarów i prób, czy 
zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i środki ochrony: 

• spełniają wymagania określone w odpowiednich normach; 

• spełniają role ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym działaniem 
instalacji elektrycznych; 

• nie maja uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana; 

• są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie. 
 
Rodzaj pomiarów i prób przedstawiono poniżej, przy czym niektóre próby należy 
przeprowadzić tylko w zależności od potrzeb – w miarę możliwości w podanej kolejności. 
Jeżeli w instalacji nie są zastosowane środki ochrony, których próba dotyczy, pomiarów i 
prób takich nie wykonuje sie (np. pomiaru rezystancji ścian  
i podłóg dokonuje się tylko w przypadku zastosowania – jako środka ochrony – izolowania 
stanowiska). 
Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje przede wszystkim: 

• sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych 
(miejscowych) połączeń wyrównawczych; 

• pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; 

• sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów (separacja 
elektrycznych); 
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• pomiar rezystancji izolacji kabla; 

• pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywności gruntu; 

• sprawdzenie biegunowości; 

• sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania; 

• sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej; 

• przeprowadzenie prób działania; 

• sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napięcia. 

11.3 Zasady kontroli jakości robót. 

Każda praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona wystawieniem protokołu z 
przeprowadzonych badań i pomiarów. Ocenę końcową badań odbiorczych należy uznać za 
dodatnią tylko wówczas, gdy wyniki wszystkich badań w zakresie oględzin, pomiarów i prób 
są dodatnie. Działania komisji odbiorczej powinny być zakończone protokołem końcowym z 
badań odbiorczych instalacji elektrycznej. 

12 Odbiór robót 

12.1 Wykaz czynności, które należy wykonać w czasie odbioru końcowego 

• sprawdzenie użytych materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi normami; 

• sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem technicznym; 

• sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, rezystancji pętli linii 
dozorowych; 

• sprawdzenie działania wszystkich urządzeń; 

• wielokrotne ustawianie urządzenia we właściwym położeniu przy wykorzystaniu 
różnych przegubów kulistych, mocowań justujących itd. Dla osiągnięcia należytego 
(zgodnego z założeniami dokumentacji technicznej systemu  
i wymaganiami producenta) efektu pracy urządzenia np. pole dozoru (obserwacji) 
kamery, 

• wielokrotne sprawdzenie urządzenia pod względem prawidłowego jego działania w 
różnych warunkach, w tym w nocy i ewentualna korekta ustawień, 

• próby działania urządzenia pod względem mechanicznym (pewność mocowań, 
precyzja działania elementów mechaniki precyzyjnej np. obiektywu  
z automatyczna przesłona, silnika krokowego w mechanizmach napędowych itp.), 
kinetycznym (zakres obrotów, położenia), dynamicznym (np. zakres obrotów głowicy) 
oraz parametrów elektrycznych i transmisyjnych (w tym pomiar sygnałów i ich 
korekta), 

• sprawdzenie czy przekazywane informacje są prawidłowe i czy spełniają wymagania 
zawarte w dokumentacji; 

• sprawdzenie czy urządzenia działają zgodnie z zaleceniami normy; 

• sprawdzenie czy wszystkie funkcje pomocnicze będą mogły być uaktywnione 
(uruchomione). 
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12.2 Wykaz dokumentów, które wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

inwestorowi 

• aktualny projekt techniczny, w którym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany 
uzgodnione z projektantem i rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych; 

• protokoły pomiarów rezystancji izolacji żył linii dozorowych i uziemienia; 

• protokoły odbiorów częściowych; 

• dziennik budowy; 

• ważne świadectwa dopuszczenia na zastosowana konfiguracje systemu; 

• instrukcje eksploatacji systemu. 

12.3 Odbiór częściowy 

Próby odbiorcze i odbiór systemów powinny być przeprowadzone przez technicznego 
przedstawiciela wykonawcy oraz nabywcę lub jego przedstawiciela. 
W przypadku instalacji mocno skomplikowanych, zaleca sie, aby odbiór nastąpił dopiero po 
wstępnym okresie pracy, podczas którego należy obserwować 
i rejestrować w książce eksploatacji stabilność instalacji w normalnych 
warunkach pracy. 
 
W trakcie prób odbiorczych należy: 

• sprawdzić, czy dokumenty wymagane w niniejszym opracowaniu zostały dostarczone; 

• sprawdzić wzrokowo, czy instalacja jest zgodna z dokumentacja; sprawdzeniu 
powinny podlegać wszystkie parametry, które przez oględziny da się skontrolować; 

• przeprowadzić próby funkcjonalne prawidłowej pracy systemu, łącznie 
z interfejsami urządzeń pomocniczych i sieci transmisji. 

13 Przepisy związane 

Normy 

• PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

• PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

• PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego 

• PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym 

• PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed przepięciami -- Ochrona instalacji 
niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 

• PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 
4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami 
napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi 
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• PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-444: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami 
napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi 

• PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed obniżeniem napięcia 

• PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo -- Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

• PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych -- Ochrona przeciwpożarowa 

• PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

• PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-
51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne 

• PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 

• PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 

• PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza  

• PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody 
połączeń ochronnych  

• PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa  

• PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i 
sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami  

• PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

• PN-HD 60364-5-551:2010Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-55: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Sekcja 551: 
Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze  

• PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-
55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Sekcja 559: 
Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

• PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie 

• PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-701: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia 
wyposażone w wannę lub prysznic 

• PN-HD 60364-7-702:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-702: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Baseny pływackie i 
fontanny 
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• PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-
703: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia i 
kabiny zawierające ogrzewacze sauny  

• PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki 

• PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-
712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) 
układy zasilania  

• PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetlenia 
zewnętrznego 

• PN-N-01256-5:1998 - Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków 
bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych 

• PN-92/N-01256.02 - Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

• PN-EN 60598-02 - Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe 

• PN-EN 60598-2-25:2000P Oprawy oświetleniowe -- Wymagania szczegółowe -- 
Oprawy oświetleniowe do stosowania w strefach klinicznych szpitali i budynków 
opieki zdrowotnej 

• PN-87/E-90056 - Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

• PN-84/E-02033 - Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 

• PN-EN 60849 – Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze 

• PN-EN 60651:2002(U) – Mierniki poziomu dźwięku; 

• PN-E 08390-1:1996 – Systemy alarmowe. Terminologia; 

• PN-E 08390-3:1998 – Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. 
Wymagania i badania central; 

• PN-93/E-08390/11 – Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Postanowienia ogólne; 

• PN-93/E-08390/14 – Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania; 

• PN-93/E-08390/51 – Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogólne 
wymagania dotyczące systemów; 

• PN-93/E-08390/52 – Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogólne 
wymagania dotycząceurządzeń; 

• PN-93/E-08390/54 – Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy 
transmisji alarmu wykorzystujące specjalizowane tory transmisji; 

• PN-93/E-08390/55 – Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy 
łączności cyfrowej wykorzystujące telefoniczną publiczną sieć komutowaną; 

• PN-93/E-08390/56 – Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy 
łączności akustycznej wykorzystujące telefoniczną publiczną sieć komutowaną; 

• PN-ISO 8421-3:1996 – Ochrona przeciwpożarowa. Wykrywanie pożaru  
i alarmowanie. Terminologia; 

• PN-EN 54-1:1998 – Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie; 

• PN-EN 54-13:proj. – Systemy sygnalizacji pożarowej. Wymagania dotyczące systemu; 

• PN-EN 54-14:proj. – Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne projektowania, 
instalowania, użytkowania i użytkowania; 

• PN-EN 50132-7:proj. – CCTV. Zasady stosowania 
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• PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 – Technika Informatyczna. Instalacja okablowania – 
 


