

KOSZTORYS ŚLEPY 054-00-003

CPV

Budowa: Remonty częściowe dróg o nawierzchni bitumicznych w granicach administracyjnych gminy Murowana Goślina w przeliczeniu na 1 tonę wbudowanego materiału

Obiekt: Gmina Murowana Goślina

Lokalizacja: gmina Murowana Goślina

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztor:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

KOSZTORYS ŚLEPY 054-00-003

CPV

Budowa: Remonty częściowe dróg o nawierzchni bitumicznych w granicach administracyjnych gminy Murowana Goślina w przeliczeniu na 1 tonę wbudowanego materiału

Obiekt: Gmina Murowana Goślina

Lokalizacja: gmina Murowana Goślina

Zamawiający:

poziom cen robót.

poziom cen robocizny

stawka robocizny kalkulacyjnej

dopłata do robocizny. %

poziom cen materiałów

poziom cen sprzętu.

narzuty kosztów pośrednich od R+S.

zysk od R+S+Ko

dopłata / opust od całości %

podatek VAT %

KOSZTORYS 054-00-003

Strona 1

16-01-2017

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	SYKAL OGÓŁEM
1	Remont częściowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - asfaltową z wytwórni w przeliczeniu na 1-ną tonę wbudowanego materiału
2	Remont częściowy nawierzchni bitumicznych - wyboi o głębokości do 2 cm przy użyciu emulsji i grysłu mieszanką mineralno - asfaltową z wytwórni w przeliczeniu na 1m2
3	Remont częściowy nawierzchni bitumicznych - rakowiny przy użyciu emulsji i grysłu mieszanką mineralno - asfaltową z wytwórni w przeliczeniu na 1m2
4	Regulacja włączów studni kanalizacyjnych i wpustów kanalizacyjnych
5	Wymiana włączów studni kanalizacyjnych i wpustów kanalizacyjnych
6	Wymiana i regulacja włączów studni skrzynek zaworów wody i gazu
OGÓŁEM	
OGÓŁEM NETTO							

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	SYKAŁ OGÓŁEM
Podatek VAT							
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT

KOSZTORYS ŚLEPY 054-00-003

CPV

Budowa: Remonty częściowe dróg o nawierzchni bitumicznych w granicach administracyjnych gminy Murowana Goślina w przeliczeniu na 1 tonę wbudowanego materiału

Obiekt: Gmina Murowana Goślina

Lokalizacja: gmina Murowana Goślina

Inwestor:

KOSZTORYS 054-00-003

Strona 1

16-01-2017

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Remont częściowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - asfaltową z wytwórni w przeliczeniu na 1-ną tonę wbudowanego materiału					
1	10	000-00-00-04-00+					
		Cięcie nawierzchni asfaltowej		metr	4,000
1	11	KNR 231-10-04-07-00					
		Skropienie nawierzchni asfaltem		m²	1,000
1	20	KNR 231-11-06-01-00					
		Remont nawierzchni bitumicznej asfaltem grysowym		Mg	1,000
2		Remont częściowy nawierzchni bitumicznych - wyboi o głębokości do 2 cm przy użyciu emulsji i gysu mieszanką mineralno - asfaltową z wytwórni w przeliczeniu na 1m2					
2	10	KNR 231-11-08-05-00					
		Remont nawierzchni grysem kamiennym z wyboi do 1,5 cm skrapiaarką, walcem		m²	1,000
2	20	KNR 231-11-08-07-00					
		Dodatek za 0,5 cm głębokości wyboju z zastosowaniem skrapiaarki		m²	1,000
3		Remont częściowy nawierzchni bitumicznych - rakowiny przy użyciu emulsji i gysu mieszanką mineralno - asfaltową z wytwórni w przeliczeniu na 1m2					
3	10	KNR 231-11-08-02-00					
		Remont nawierzchni grysem kamiennym z rakowin skrapiaarka		m²	1,000
4		Regulacja włączów studni kanalizacyjnych i wpustów kanalizacyjnych					
4	10	000-00-00-02-00+					
		Regulacja włączu studni kanalizacyjnej - ryczałt		szt	1,000
4	20	000-00-00-02-00+					
		Regulacja wpustu kanalizacyjnego - ryczałt		szt	1,000
5		Wymiana włączów studni kanalizacyjnych i wpustów kanalizacyjnych					
5	330	000-00-00-02-00+					
		Wymiana włączu studni kanalizacyjnej - ryczałt		szt	1,000

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
5	350	000-00-00-02-00+ Wymiana wpustu kanalizacyjnego - ryczałt	szt	1,000
6		Wymiana i regulacja włączów studni skrzynek zaworów wody i gazu				
6	10	000-00-00-02-00+ Regulacja skrzynki zaworów wody i gazu - ryczałt	szt	1,000
6	20	000-00-00-02-00+ Wymiana skrzynki zaworów wody i gazu - ryczałt	szt	1,000
OGÓŁEM KOSZTORYS 054-00-003					

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY
KOSZTORYS ŚLEPY 054-00-003

CPV

Budowa: Remonty częściowe dróg o nawierzchni bitumicznych w granicach administracyjnych gminy Murowana Goślina w przeliczeniu na 1 tonę wbudowanego materiału

Obiekt: Gmina Murowana Goślina

Lokalizacja: gmina Murowana Goślina

Inwestor:

KOSZTORYS 054-00-003

Strona 1

16-01-2017

						SYKAL
LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
R O B O C I Z N A						
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	22,90
R A Z E M :					
M A T E R I A Ł Y						
1	1020399	Olej napędowy	kg	0,02
2	1040000	Asfalty drogowe stałe	kg	40,51
3	1440710	Smoła drogowa stabilizowana	Mg	0,00
4	1600399	Grysy do nawierzchni	Mg	0,05
5	2390101	Beton asfalt grytowy warstwa wiążąca	Mg	1,03
6	8991304+	Regulacja skrzynki zaworów wody i gazu (bez zakupu skrzynki)	szt	1,00
7	8991304+	Regulacja wpustu kanalizacyjnego	szt	1,00
8	8991304+	Regulacja wjazdu studni kanalizacyjnej	szt	1,00
9	8991304+	Wymiana i regulacja wpustu kanalizacyjnego	szt	1,00
10	8991304+	Wymiana skrzynki zaworów wody i gazu (z zakupem skrzynki)	szt	1,00
11	8991304+	Wymiana wjazdu studni kanalizacyjnej	szt	1,00
R A Z E M :					
S P R Z Ę T						
1	12113	Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	1,49
2	39116	Ciągnik kołowy 50 kM	m-godz	1,59
3	52314	Skrapiarka samojezdna 500-1500 dm³	m-godz	1,59
R A Z E M :					