KODY: Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV)
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

WSTEP (CZESC OGOLNA)
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem opracowania Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych obejmujgcych zadanie pn.:,,PRZEBUDOWA BUDYNKOW
DWORCOW W MUROWANEJ GOSLINIE | W tOPUCHOWIE WRAZ Z ZABUDOWANIAMI PRZYLEGLYMI
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PT. ,DOKUMENTACIJA TECHNICZNA NA REWITALIZACIJE
DWORCOW | TERENOW PRZYDWORCOWYCH WZDtUZ LINII KOLEJOWEJ NR 356 - GMINA
MUROWANA GOSLINA"

Zakres opracowania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z instalacjg
elektronicznych systemow wystepujacych na budowanym obiekcie.

Prace obejmuja:
* Dostawa i montaz urzadzen instalacji;
* Wykonanie instalacji przewodowej systemu;
e Szkolenie obstugi;
e Odbior systemu;
* Wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

Szczegdtowe rozmieszczenie urzadzen precyzuje dokumentacja techniczna.
1. Wykonanie przedmiotu zamodwienia

Przedmiot zamdwienia powinien by¢ wykonany z uwzglednieniem wszystkich
uwarunkowan podanych w niniejszej specyfikacji. Prace zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamoéwienia muszg by¢ realizowane w uzgodnieniu z innymi wykonawcami. Nalezy
uwzgledni¢ mozliwos¢ sukcesywnego udostepnienia frontu robdét oraz réwnolegte
wykonywanie prac z innymi wykonawcami. Wykonawcy maja obowigzek koordynowac
realizacje prac.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Przedstawiciela
Inwestora, Inspektora Nadzoru oraz sposéb ich prowadzenia zgodny z obowigzujacymi
normami i przepisami przestrzegajac przepiséw bhp oraz bezpieczenstwa ruchu.

1.1. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:



obiekt budowlanym- nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

robotach budowlanych- nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

terenie budowy- nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

dokumentacji projektowej- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje stuzgcg do opisu
przedmiotu zamowienia na wykonanie robdt budowlanych, dla ktérych jest wymagane
pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, przedmiaru roboét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

dokumentacji powykonawczej budowy- nalezy przez to rozumie¢ sktadajgcg sie
z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym,
dokonanymi w trakcie wykonywania robdot, a takie geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentéw.

dzienniku budowy- nalezy przez to rozumiec dziennik wydany i przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

inspektorze nadzoru budowlanego- nalezy przez to rozumiec osobe posiadajaca

odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora -
Zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

kierowniku budowy- nalezy przez to rozumieé¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robdt,
upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

materiafach- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacijg
projektowaq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

obmiarze robot- nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robdét budowlanych,
dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych



w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych
przedmiarem.

odbiorze koricowym- nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe czynnosci, zwanych tez
,odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora - zamawiajgcego, ale nie bedaca inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, facznie z zagospodarowaniem
i uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

odbiorze czesciowym (robdt budowlanych)- nalezy przez to rozumieé nieformalng nazwe
odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa
sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako , odbiér koricowy”.

projektancie- nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

przedmiarze robdt- nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania
robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

2. Materiaty

2.1 Wymagania dotyczace poszczegdlnych materiatow, ich przechowywania
i skladowania

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru
szczegotowych informacji oraz odpowiednich aprobat technicznych lub Swiadectw badan
laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wykonawca powinien dostarczy¢ i wykorzysta¢ wytacznie
nowe, wczesniej nieuzywane materiaty i elementy konstrukcyjne. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w punktach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.



Wszystkie uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materiatéw i urzadzen, ich typy
i symbole, a znajdujgce sie w opisie technicznym, na rysunkach lub w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt, sg przyjete ze wzgleddw poziomu szczegdtowosci
wykonania w zakresie spetnienia Polskich Norm, obliczen techniczno-eksploatacyjnych oraz
uktadéw instalacyjnych z nimi powigzanych. Dobdr urzadzen zostat opracowany na
podstawie charakterystyk technicznych i obliczen.

3. Sprzet

3.1 Wymagania dotyczace stosowanego sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci zawartych w projekcie organizacji robdt, zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami okreslonymi przez Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem przetu. Wybrany sprzet po akceptacji
Inspektora nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

Wymagania dotyczace transportu, sSrodkow transportu i sposobu transportowania
stosowanych materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng nie korzystnie na jakos¢ i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

5. Prowadzenie robot

Postanowienia ogdlne

Wykonawca instalacji przed przystgpieniem do robo6t powinien:
e zapoznac sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ jednostce projektowej;
e zapozna¢ sie z dokumentacjg instalacji elektroenergetycznych, co, wodno-
kanalizacyjnych itp. bedacych w posiadaniu inwestora, w celu unikniecia
ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robét.

Montaz systemu powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacja:
* sporzadzong w taki sposéb, aby wykonawca mégt dokonaé prawidtowego montazu;



e posiadajacg co najmniej rzuty poziome obiektu, przedstawiajgce przewidziane
rodzaje i rozmieszczenie wszystkich urzadzen;

* posiadajagca schemat blokowy instalacji, pokazujgcy wzajemne potaczenia
elementow.

Wykonawca przy prowadzeniu robdt powinien:

e stosowac sie do wskazéwek montazowych urzadzen zawartych w projekcie;

e jezeli zajdzie taka koniecznos¢ zmodyfikowac zatozenia projektu technicznego tylko w
uzgodnieniu z projektantem i inwestorem, jezeli bedzie to prowadzi¢ do lepszego
wykorzystania mozliwosci technicznych stwarzanych przez zaprojektowany sprzet;

* jezeli zajdzie taka koniecznos¢ zmodyfikowa¢, w uzgodnieniu z projektantem i
inwestorem, konfiguracje projektowanego okablowania tak, aby doprowadzi¢ do
optymalnego  wykorzystania mozliwosci  technicznych  stwarzanych  przez
projektowany sprzet;

* wszelkie odstepstwa od dokumentacji uzgadniaé¢ z projektantem i osobg petnigca
nadzor inwestorski, ktorzy powinni dokonywaé odpowiednich wpiséw do dziennika
budowy;

* wszelkie problemy powinny by¢ sygnalizowane projektantowi i osobie prowadzacej
nadzor inwestorski, a po ich rozwigzaniu dokumentowane przez naniesienie
modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawcze;.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu, przygotowany projekt w czasie montazu okaze sie
nieodpowiedni, to  wszystkie niezbedne zmiany powinny by¢ uzgodnione
z projektantem, a uzgodnione poprawki tgcznie z deklaracja zgodnosci wprowadzone do
dokumentacji powykonawcze;.

5.1 Rozmieszczenie urzadzen

Montaz urzadzen nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach dotyczgcych systemow. Nalezy
przestrzega¢ obowigzujgcych norm i przepiséw dotyczgcych systemow w zakresie instalacji,
konserwac;ji i obstugi.

Rozmieszczenie urzgdzen powinno by¢ zgodne i sprawdzone z dokumentacjg. Wszelkie
niezgodnosci powinny by¢ usuwane w trybie nadzoru autorskiego. Rozmieszczenie urzgdzen
powinno uwzglednia¢ wszystkie, szczegdlne zagrozenia, jakie mogg wystgpi¢ w czasie
eksploatacji budynku.

Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen i innych elementéw dla celéw konserwacyjnych.
Podczas montazu urzadzen nalezy uwzgledni¢ kazdorazowo architekture wnetrza
pomieszczenia chronionego oraz warunki srodowiskowe pracy urzadzenia.

Pomieszczenia dla urzadzen sterowniczo-kontrolnych powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania (jezeli instrukcje fabryczne producenta nie stanowig inaczej):
e Temperatura pomieszczenia +20°C;
* Temperatury graniczne w pomieszczeniu +5°C do +30°C;
* Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: do 85% w temperaturze +20°C;
e Natezenie oswietlenia pomieszczenia nie powinno by¢ mniejsze niz 200Ix;
w czasie obserwacji obrazu natezenie to powinno wynosi¢ okoto 100Ix;



e Urzadzenia systemdw oraz jego czesci sktadowe powinny obstugiwac tylko osoby
posiadajgce potwierdzone przez firme instalacyjna przeszkolenie
w niezbednym do obstugi zakresie. Szkolenia powinny by¢ wznawiane przy zmianie
obstugi systemow oraz po modernizacji instalacji lub rekonfiguracji programowej
systemu.

Jezeli urzadzenia sterowniczo-kontrolne znajdujg sie w wiecej niz jednej obudowie typu
RACK:
* Potaczenia pomiedzy obudowami powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
pozarem i uszkodzeniami mechanicznymi
* Potaczenie pomiedzy obudowami powinny by¢ monitorowane pod wzgledem
uszkodzen.

5.2 Uktadanie kabli

Okablowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z przepisami krajowymi. Wielkos¢ tras
i kanatow kablowych powinny umozliwia¢ tatwe wcigganie i wycigganie odpowiednich kabli.
Dostep powinien byé zamykany za pomocg zdejmowanych lub uchylnych pokryw. Kable
zasilajgce i sygnatowe instalacji systemow powinny by¢ tak prowadzone, aby unikngc
niekorzystnych wptywow na instalacje. Czynniki, jakie nalezy wzig¢ pod uwage, to:
* zakfdécenia elektromagnetyczne o poziomach uniemozliwiajgcych poprawng prace;
* mozliwos¢ uszkodzenia przez pozar;
e mozliwos¢ uszkodzenia mechanicznego, wtgcznie z uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac zwarcia pomiedzy kablami systemowymi, a kablami innych instalacji;
* uszkodzenia powstate przy konserwacji innych instalacji.

W razie potrzeby, kable instalacji nalezy oddzieli¢ od innych kabli za pomocg izolacji lub
uziemionych korytek kablowych lub przez zastosowanie odpowiedniego odstepu.
Wszystkie kable i inne czesci metalowe instalacji systemowych powinny by¢ skutecznie
oddzielone od metalowych czesci instalacji odgromowej. Zabezpieczenia przed przepieciami
powinny by¢ zgodne z postanowieniami krajowymi.
Kable, taczace wzajemnie elementy instalacji, same stanowig waing czes$¢ instalacji
i jest szczegdlnie istotne, aby byty zabezpieczone przed zaktéceniami. Dwa gtowne Zrddta
takich zaktécen to:
* niewtasciwe wtaczenie, potaczenie lub inne pomytki, wystepujace czesto przy
wigczaniu innych instalacji;
* zakfdécenia elektryczne, powodowane bliskoscig innych kabli elektroenergetycznych
lub sygnatowych duzej mocy.

W celu zmniejszenia wptywu takich zaktdcen, kable instalacji powinny by¢ oddzielone od
kabli innych instalacji. Oddzielenie kabli nalezy osiggna¢ stosujgc jeden Ilub kilka
nastepujgcych sposobow:
e instalowanie w rurach ochronnych, kanatach, szybach lub na korytkach kablowych,
przewidzianych wytgcznie doprowadzenia instalacji teletechnicznych;
e oddzielenie od innych kabli za pomocg mechanicznych mocnych, sztywnych
i ciggtych przegrdéd z materiatu spetniajgcego odpowiednie wymagania;
* instalowanie w odpowiedniej odlegtosci (nie mniejszej nizZ30cm) od kabli
elektroenergetycznych;



* stosowanie kabli ekranowanych elektrycznie.

Kable powinny by¢:

* odpowiednio oznakowane lub opisane w odstepach nie przekraczajgcych 25m na
catej dtugosci trasy, przy ztgczach, przy wprowadzaniu kabli do budynku - w celu
oznaczenia ich funkcji oraz potrzeby oddzielenia;

e zamkniete w rurach ochronnych, kanatach, szybach lub korytkach zarezerwowanych
wyfacznie dla obwoddw teletechnicznych i odpowiednio oznakowanych.

Kable utozone w przeznaczonych wytgcznie do tego celu kanatach, szybach lub korytkach,
powinny byc¢ catkowicie niedostepne po zatozeniu pokryw i trwatym przymocowaniu.

5.3 Teren budowy

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji placu budowy, ktéry
przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji wraz z harmonogramem prowadzenia robot.
Wszelkie elementy tymczasowej infrastruktury zwigzanej z realizacjg obiektu Wykonawca
wykona we wtasnym zakresie, a koszty zwigzane z ich realizacjag uwzgledni w cenie
jednostkowej pozycji przedmiotowych (docelowych elementéw) dla ktérych niezbedne jest
wykonanie i utrzymanie tymczasowej infrastruktury. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do
realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru roboét. Przez caty ten okres
urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposdéb satysfakcjonujgcy Zarzadzajgcego
Realizacjg Umowy. Moze on wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. Koszty budowy przytgczy jak i
koszty eksploatacyjne Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych robot
podstawowych.

Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sa
wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ Zarzadzajgcego
realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje
Zarzadzajacego Realizacjag Umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub
instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajgcego.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot



W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do
przepisdw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W
okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy opracuje plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na budowie i bedzie odpowiedzialny za jego wdrozenie i egzekwowanie.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeAstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umownga. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory moégtby powsta¢ w
okresie realizacji roboét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.
Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany S$rodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢
uzyte do robdét muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spefnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

6. Wykonanie robot

Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania roboét

Szczegdtowy zakres robdt objetych ofertg jest opracowany w projekcie budowlanym oraz
wykonawczym.

6.1 Potaczenia i zakonczenia kabli

Nalezy unika¢ wykonywania pofaczen kabli poza obudowami taczonych urzadzen
i elementdéw. Jezeli nie da sie unikng¢ potaczen przelotowych kabli, to powinny by¢ one
wykonane w odpowiednich puszkach rozdzielczych, oznakowanych w taki sposdb, aby nie
byto mozliwosci pomylenia ich z innymi instalacjami.



Metody tgczenia i zakoriczenia kabli nalezy tak dobraé, aby w mozliwie najmniejszym stopniu
obnizy¢ niezawodnosc¢ i parametry linii kablowej w stosunku do kabli nietgczonych.

Urzadzenia wchodzace w sktad instalacji systemu telewizji dozorowej, kontroli dostepu,
instalacji oddymiania oraz instalacji przeciwpozarowej SAP nalezy instalowaé:

wedtug instrukcji dostarczonych przez producenta (dostawce);
zgodnie z projektem technicznym instalacji oraz zawartymi w nim zaleceniami;
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

6.2 Zakres robét montazowych

Zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng w zakresie lokalizacji miejsc montazowych
urzadzen;

oczyszczenie i przygotowanie podtoza/miejsca montazu;

wyznaczenie punktéw mocowania urzgdzenia na podtozu;

wiercenie otworéw pod kotki/elementy mocujgce zgodnie z wymaganiami
technicznymi producenta;

przykrecenie uchwytu nosnego urzgdzenia do podtoza;

mocowanie urzadzen lub obudowy na uchwycie nosnym;

taczenie przewodow zasilajgcych i sygnatowych;

zamkniecie obudowy zgodnie z wymaganiami technologicznymi producenta;
ustawienie wymaganych parametréw pracy urzgdzenia;

sprawdzenie dziaftania urzadzenia.

6.3 Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Szkolenie wszystkich pracownikow w zakresie dostosowanym do wykonywanych
przez nich prac, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

stosowanie sie do wszystkich uzgodnien dotyczacych realizacji umowy
i zawartych w projekcie technicznym oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie
wszystkich zawartych w nich wskazéwek, zalecen oraz obowigzkéw;

prowadzenie prac w taki sposéb, aby nie kolidowaty z innymi Wykonawcami
i mozliwie do minimum ograniczy¢ utrudnienia innym ekipom;

zorganizowanie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objetych umowg;

6.4 Pozostate obowigzki Wykonawcy objete ceng ofertowg

stosowanie przy realizacji robdt sprzetu posiadajgcego stosowne do rodzaju
parametry techniczne i dopuszczenie do uzytkowania (jesli s3 wymagane);
zachowanie i przestrzeganie warunkow i przepiséw BHP i p.poz.;

wszystkie elementy objete umowg nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami prawa.



7. Obmiar robot

Obmiar robot wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Zasady przedmiarowania i zakres prac objetych pozycjg obmiarowa wg:
-zat. Nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
d nia z26.09.2000r w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych
(Dz. U. Nr 114, Poz. 1195 z pdzniejszymi zmianami ),
Opracowanie przedmiaru wg rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 13 lipca 2001roku w sprawie metod kosztorysowania
obiektéw i robdt budowlanych.
Jednostkami obmiaru s3:

Kable i przewody 1 mb
Oprawy oswietleniowe 1 szt.
Osprzet elektroinstalacyjny 1 szt.

8. Dokumentacja

Wykonawca powinien dostarczy¢é nabywcy rysunki, na ktérych przedstawiono
rozplanowanie i rozmieszczenie poszczegdlnych czesci instalacji, osprzetu rozdzielczego itp.
Nalezy dotgczy¢ schematy elektryczne potgczenn w osprzecie rozdzielczym. Dokumenty
powinny by¢ trwate i fatwe do wykorzystania.

Przekazana dokumentacja powykonawcza winna zawierac opis, czes¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje:

e dostarczong przez Zamawiajgcego

* sporzadzona przez Wykonawce

Wykonawca powinien dostarczy¢ nabywcy swiadectwo wykonania instalacji oraz ksigzke
eksploatacji. Odpowiedzialno$¢ za zgodnos¢ instalacji z dokumentacjg spoczywa na osobie
lub instytucji, ktéra podpisata Swiadectwo wykonania instalacji.

9. Kontrola jakos$ci robot

9.1 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosc
z Dokumentacjg Przetargowg, wymaganiami Projektu Technicznego oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie rzednych
poszczegblnych elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt zostang, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje |Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji Ilub odrzucenia materiatow
i elementdéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji
Przetargowej, dokumentacji projektowej, a takze w normach i

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badania
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenie zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym i po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia stronie zamawiajgcej oraz wszystkim osobom
przez nig upowaznionym, autorowi dokumentacji projektowej oraz pracownikom organéw
Nadzoru Budowlanego dostepu na teren budowy oraz do wszelkich miejsc, gdzie sg
wykonywane prace instalacyjne lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, asg zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy.

9.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakoSci materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robodt
z czestotliwoscia zapewniajgcg  stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumentacji
projektowe;.
Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w Dokumentacji Przetargowej,
normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

9.3 Praca prébna systemu — préby montazowe
Praca probna systemu/urzadzenia obejmuje ciggly proces sprawdzania i testowania

w okreslonym czasie urzadzen i catego systemu i obejmuje:
e nadzér i kontrole transmisji danych i zasilania urzadzen;

e nadzér i kontrole pracy wszystkich urzadzen i elementéw wchodzacych
w sktad systemu;
e diagnoze i poréwnanie wynikdbw z zatozeniami funkcjonalno-uzytkowymi

i organizacyjnymi zawartymi w dokumentacji technicznej;

* korekte btedéw programowych;

* wymiane elementow niestabilnych lub naprawe uszkodzonych;

* doprowadzenie systemu do petnego rozruchu zgodnie z wymaganiami dokumentacji
technicznej;

* nadzodr i kontrole transmisji danych i zasilania urzadzen sterujacych oraz urzadzen i
elementédw wchodzacych w skfad systemu;

e uruchomienie systemu i proby pomontazowe dziatania urzadzen i elementéw
systemu;
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e wielokrotne ustawianie urzadzenia we wifasciwym potfozeniu przy wykorzystaniu
roznych przegubow kulistych, mocowan justujacych itd. dla osiggniecia nalezytego

(zgodnego z zatozeniami dokumentac;ji technicznej systemu
i wymaganiami producenta) efektu pracy urzgdzenia np. pole dozoru (obserwacji)
kamery;

* wielokrotne sprawdzenie urzadzenia pod wzgledem prawidtowego jego dziatania w
réznych warunkach, w tym w nocy i ewentualna korekta ustawien;

* proby dziatania urzadzenia pod wzgledem mechanicznym (pewnos¢ mocowan,
precyzja  dziatania  elementdw  mechaniki  precyzyjnej np. obiektywu
z automatyczng przestona, silnika krokowego w mechanizmach napedowych itp.),
kinetycznym (zakres obrotéw, potozenia), dynamicznym (np. zakres obrotéw gtowicy)
oraz parametrow elektrycznych i transmisyjnych (w tym pomiar sygnatéw i ich
korekta);

e wykonanie pomiarow dopasowania impedancji urzgdzen oraz impedancji falowej
toru przesytowego;

e sprawdzenie, czy ekrany linii przesytowych i urzagdzen systemu telewizji dozorowej
uziemione sg tylko w jednym punkcie.

9.4 Programowanie systemow

Programowanie sytemu obejmuje:

e podfaczenie urzadzenia programujgcego do urzadzen sterujgcych (komputer,
programator, pulpit programujacy itp.);

* sprawdzenie poprawnosci transmisji pomiedzy urzadzeniami programujgcymi
a urzadzeniem sterujacym;

* programowanie urzadzen sterujgcych zgodnie z wymaganiami dokumentacji
technicznej i procedurami zawartymi w oprogramowaniu systemowym;

e programowanie poszczegolnych elementéw/urzadzen wchodzgcych w sktad systemu
zgodnie z dokumentacja techniczna i warunkami technologicznymi producenta, w
tym adresdéw, parametrow dziatania i transmisji danych;

e uruchomienie i sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzenia sterujgcego;

e uruchomienie i sprawdzenie poprawnosci dziatania poszczegdlnych urzadzen
i elementéw wchodzacych w sktad systemu;

e praca prébna i testy catego systemu.

Programowanie — przygotowanie algorytmu pracy urzadzen i systemu zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i techniczno-ruchowej oraz
obstugowej producenta. Proces przygotowania urzadzen i catego

systemu zgodnie z zatozeniami dokumentacji technicznej:

e zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng systemu w zakresie niezbednym do
przygotowania oprogramowania centrali i poszczegdlnych elementéw systemu;

* testowanie programu;

* wprowadzenie korekt i poprawek;

* ponowne testowanie programu;

e zakonczenie programowania, zapisanie programu na nosniku magnetycznym,
odfgczenie urzgdzenia programujgcego.

Oprogramowanie (opracowane przez wykonawce i przekazane uzytkownikowi jako zatgcznik
do protokotu odbioru robot) musi zawiera¢ wszystkie wymagania zawarte
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w dokumentacji technicznej oraz uwzglednia¢ aktualne wymagania normatywne
i prawne dotyczgce przekazywanego systemu telewizji dozorowej.

9.5 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji
prac, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz 3 dni robocze od ich uzyskania. Wyniki badan
(kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w umowie i dokumentacji projektowe;j.

W przypadku materiatdw, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé atest
okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaty atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z Umowa i dokumentacja projektowa, to takie
materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

10.0pis sposobu rozliczenia robéot tymczasowych i prac
towarzyszacych

Wszystkie niezbedne koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢
uwzglednione w oferowanej cenie za realizacjg przedmiotowego zamdwienia.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak rowniez inne czynnosci, badania i
wymagania.

11.Badania i odbidr instalacji elektrycznych

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy komisji przedtozyé protokoty
z badan. Stad tez kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana
szczegotowym ogledzinom i prébom, obejmujacym takze niezbedny
zakres pomiarow w celu sprawdzenia, czy speftnia wymagania dotyczace ochrony ludzi,
zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktérych moze staé sie przyczyng. Cztonkowie komisji,
przed przystgpieniem do ogledzin i préb, powinni
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dosta¢ i zapoznac¢ sie z uaktualniona dokumentacja techniczna oraz protokotami ze
sprawdzen czgstkowych. Osoby wykonujgce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania

badan. W czasie wykonywania préb nalezy zachowac szczegdlna ostroznos¢, aby zapewnic
bezpieczenstwo ludziom i unikng¢ uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

11.1 Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania
instalacji. Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzgdzenie, aparaty
i srodki zabezpieczen i ochrony spetniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte
w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci ich parametréow
technicznych z wymaganiami norm), czy zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz
oznaczone zgodnie z projektem, czy nie maja widocznych uszkodzen wptywajgcych na
pogorszenie bezpieczenstwa. Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim
sprawdzenie prawidtowosci:

e ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym;
e ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi;
e doboru przewoddéw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia oraz doboru

i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych;

* umieszczenia odpowiednich urzadzen odtgczajgcych i taczacych;

e doboru urzadzen i sSrodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych;

e oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych;

* umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji
oraz oznaczenia obwoddw, bezpiecznikéw, tgcznikow, zaciskow itp.;

e potaczen przewodow.

11.2 Badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych

Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomocg pomiardw i prob, czy
zainstalowane przewody, aparaty, urzadzenia i srodki ochrony:
* spetniajg wymagania okre$lone w odpowiednich normach;
e spetniajg role ochrony i zabezpieczenia oséb i mienia przed negatywnym dziataniem
instalacji elektrycznych;
* nie maja uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana;
* sgdobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.

Rodzaj pomiardw i préb przedstawiono ponizej, przy czym niektére préby nalezy
przeprowadzi¢ tylko w zaleznosci od potrzeb — w miare mozliwosci w podanej kolejnosci.
Jezeli w instalacji nie sg zastosowane srodki ochrony, ktérych préba dotyczy, pomiardéw i
prob takich nie wykonuje sie (np. pomiaru rezystancji $cian
i podtdg dokonuje sie tylko w przypadku zastosowania — jako Srodka ochrony — izolowania
stanowiska).
Podstawowy zakres pomiaréw i préb obejmuje przede wszystkim:
* sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych
(miejscowych) potgczen wyréwnawczych;
e pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;
e sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwoddéw (separacja
elektrycznych);
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* pomiar rezystancji izolacji kabla;

* pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywnosci gruntu;

e sprawdzenie biegunowosci;

e sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania;

* sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej;

e przeprowadzenie préb dziatania;

e sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napiecia.

11.3 Zasady kontroli jakosci robét.

Kazda praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona wystawieniem protokotu z
przeprowadzonych badan i pomiaréw. Ocene koncowg badan odbiorczych nalezy uznac za
dodatnig tylko wowczas, gdy wyniki wszystkich badan w zakresie ogledzin, pomiaréw i préb
sq dodatnie. Dziatania komisji odbiorczej powinny by¢ zakonczone protokotem korncowym z
badan odbiorczych instalacji elektryczne;j.

12 Odbior robot

12.1 Wykaz czynnosci, ktore nalezy wykona¢ w czasie odbioru koricowego

e sprawdzenie uzytych materiatéw w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami;

* sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym;

e sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, rezystancji petli linii
dozorowych;

e sprawdzenie dziatania wszystkich urzadzen;

e wielokrotne ustawianie urzadzenia we wifasciwym potfozeniu przy wykorzystaniu
roznych przegubow kulistych, mocowan justujgcych itd. Dla osiggniecia nalezytego

(zgodnego z zatozeniami dokumentac;ji technicznej systemu
i wymaganiami producenta) efektu pracy urzgdzenia np. pole dozoru (obserwacji)
kamery,

* wielokrotne sprawdzenie urzadzenia pod wzgledem prawidtowego jego dziatania w
réznych warunkach, w tym w nocy i ewentualna korekta ustawien,

e proby dziatania urzadzenia pod wzgledem mechanicznym (pewnos¢ mocowan,
precyzja  dziatania  elementdw  mechaniki  precyzyjnej np. obiektywu
z automatyczna przestona, silnika krokowego w mechanizmach napedowych itp.),
kinetycznym (zakres obrotéw, potozenia), dynamicznym (np. zakres obrotéw gtowicy)
oraz parametrow elektrycznych i transmisyjnych (w tym pomiar sygnatéw i ich
korekta),

e sprawdzenie czy przekazywane informacje sg prawidtowe i czy spetniajg wymagania
zawarte w dokumentacji;

e sprawdzenie czy urzgdzenia dziatajg zgodnie z zaleceniami normy;

* sprawdzenie czy wszystkie funkcje pomocnicze bedg mogty by¢ uaktywnione
(uruchomione).
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12.2 Wykaz dokumentdw, ktore wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
inwestorowi

e aktualny projekt techniczny, w ktérym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany
uzgodnione z projektantem i rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych;

e protokoty pomiardw rezystancji izolacji zyt linii dozorowych i uziemienia;

e protokoty odbioréw czesciowych;

e dziennik budowy;

e wazne $wiadectwa dopuszczenia na zastosowana konfiguracje systemu;

* instrukcje eksploatacji systemu.

12.3 Odbidr czesciowy

Proby odbiorcze i odbidr systemow powinny by¢ przeprowadzone przez technicznego
przedstawiciela wykonawcy oraz nabywce lub jego przedstawiciela.
W przypadku instalacji mocno skomplikowanych, zaleca sie, aby odbidr nastgpit dopiero po
wstepnym okresie pracy, podczas ktorego nalezy obserwowac
i rejestrowac w ksigzce eksploatacji stabilnos¢ instalacji w normalnych
warunkach pracy.

W trakcie préb odbiorczych nalezy:
e sprawdzié, czy dokumenty wymagane w niniejszym opracowaniu zostaty dostarczone;
* sprawdzi¢ wzrokowo, czy instalacja jest zgodna z dokumentacja; sprawdzeniu
powinny podlegac wszystkie parametry, ktére przez ogledziny da sie skontrolowac;
e przeprowadzi¢ proby funkcjonalne prawidtowej pracy systemu, tacznie
z interfejsami urzadzen pomocniczych i sieci transmisji.

13 Przepisy zwigzane

Normy

* PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdélnych charakterystyk, definicje

* PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

e PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

e PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem przetezeniowym

* PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenistwa -- Ochrona przed przepieciami -- Ochrona instalacji
niskiego napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

* PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢:
4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi
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PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczernistwo -- Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Dobor srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych -- Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-
51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potgczen ochronnych

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeristwa

PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-53:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odfgczanie izolacyjne, tgczenie i
sterowanie -- Sekcja 534: Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza --
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i fagczenia

PN-HD 60364-5-551:2010Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-55: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 551:
Niskonapieciowe zespoty pragdotworcze

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 5-
55: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559:
Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-701:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub prysznic

PN-HD 60364-7-702:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-702:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Baseny ptywackie i
fontanny
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PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 7-
703: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia i
kabiny zawierajgce ogrzewacze sauny

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki

PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 7-
712: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV)
uktady zasilania

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oswietlenia
zewnetrznego

PN-N-01256-5:1998 - Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-92/N-01256.02 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-EN 60598-02 - Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegotowe

PN-EN 60598-2-25:2000P Oprawy oswietleniowe -- Wymagania szczegétowe --
Oprawy oswietleniowe do stosowania w strefach klinicznych szpitali i budynkow
opieki zdrowotnej

PN-87/E-90056 - Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.
PN-84/E-02033 - Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN-EN 60849 — Dzwiekowe Systemy Ostrzegawcze

PN-EN 60651:2002(U) — Mierniki poziomu dzwieku;

PN-E 08390-1:1996 — Systemy alarmowe. Terminologia;

PN-E 08390-3:1998 — Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe.
Wymagania i badania central;

PN-93/E-08390/11 — Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Postanowienia ogdlne;
PN-93/E-08390/14 — Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Zasady stosowania;
PN-93/E-08390/51 - Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogdlne
wymagania dotyczgce systemow;

PN-93/E-08390/52 - Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogdlne
wymagania dotyczgceurzadzen;

PN-93/E-08390/54 - Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy
transmisji alarmu wykorzystujgce specjalizowane tory transmisji;

PN-93/E-08390/55 — Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy
tacznosci cyfrowej wykorzystujgce telefoniczng publiczng sie¢ komutowang;
PN-93/E-08390/56 — Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy
tacznosci akustycznej wykorzystujgce telefoniczng publiczng sie¢ komutowang;
PN-ISO 8421-3:1996 - Ochrona przeciwpozarowa. Wykrywanie pozaru
i alarmowanie. Terminologia;

PN-EN 54-1:1998 — Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie;

PN-EN 54-13:proj. — Systemy sygnalizacji pozarowej. Wymagania dotyczace systemu;
PN-EN 54-14:proj. — Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne projektowania,
instalowania, uzytkowania i uzytkowania;

PN-EN 50132-7:proj. — CCTV. Zasady stosowania
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PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 — Technika Informatyczna. Instalacja okablowania —
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