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oparciu o dokumentacje budowlana.
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CHARAKTERYSTYKI OBIEKTOW
PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Planowana jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku dworca kolejowego na budynek ustugowo-

mieszkalny w Lopuchowie
W przedmiotowym budynku przewiduje sie:
— Zmiane ukfadu funkcjonalnego pomieszczenwraz z kompleksowym remontem wewnatrz budynku (posadzki,

izolacje, wykonczenia, stolarka, instalacje),
- Wymiana catego pokrycia potaci i czesci konstrukcji dachowej,

- Remont elewaciji, rozbiérka istniejgcych schodéw zewnetrznych.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Projekt obejmuje przebudowe budynku i zmiane sposobu jego uzytkowania. Na kondygnacji podziemnej
zaprojektowano pomieszczenia techniczne — kottownie, magazyn oleju opatlowego, pomieszczenie gospodarcze i
komorki lokatorskie. Wysoko$¢ komoérek lokatorskich to 1,7m.

Dworzec jest budynkiem stacyjnym wzdtuz linii kolejowej nr 356, tgczacej Poznan i Wagrowiec. Na parterze
znajdujg sie pomieszczenia zwigzane z obstugg podroznych — poczekalnia dla pasazeréw kolei i zaplecze
sanitarne. Nie projektuje sie stacjonarnego punktu obstugi pasazera. Zakup biletu dokona¢ mozna za pomocg
automatow biletowych umieszczonych w pomieszczeniu poczekalni i na zewnatrz budynku. Pomieszczenia
parteru budynku zaadaptowano do realizacji takze innych zadan — stworzono $wietlice dla mtodziezy szkolnej,
klubéw kultury itp. Na poziomie tym znajduje sie duza sala $wietlicy z aneksem kuchennym, toaletami
ogoélnodostepnymi oraz magazynem. Na kolejnych kondygnacjach nadziemnych znajdujg sie lokale
mieszkaniowe do, ktérych dostep jest przez niezalezng klatke schodowsg i wejscie od strony pétnocno-wschodniej
budynku. Projektuje sie trzy mieszkania socjalne dostepne z klatki schodowej KS. Na | pietrze znajdujg sie dwa
mieszkania, a na Il pietrze jedno. Zaprojektowano mieszkania typu M2 (2 pokojowe z aneksem kuchennym).
Mieszkanie na | pietrze posiada dodatkowo taras.

Komunikacja pionowa w budynku zapewniona jest przez klatke schodowa. Parter budynku jest dostosowany dla
potrzeb os6b niepetnosprawnych, w tym poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich. Dostep do obiektu
zapewniony jest bezposrednio z poziomu terenu. Zaprojektowano korytarze o odpowiedniej powierzchni
manewrowej, pomieszczenia socjalne oraz sanitariaty przystosowane dla oséb niepetnosprawnych - przy
urzadzeniach sanitarnych dostosowanych dla potrzeb oséb niepetnosprawnych przewidziano wtasciwg
powierzchnie manewrowg oraz uchwyty.

Program uzytkowy obiektu mozna podzieli¢ na:

funkcje podstawowg — poczekalnia dla pasazerow kolei, $wietlica z zapleczem (sala $wietlicy, aneks kuchenny,
toalety oraz magazyn)

funkcje dodatkowg — lokale mieszkalne (zaprojektowana dwa lokale mieszkalne na pierwszym pietrze, oraz jeden
na poddaszu)

funkcjeuzupetniajgce —pomieszczenia techniczne, pomieszczenie gospodarcze, magazyn, komérki lokatorskie,
komunikacja pozioma oraz pionowa.

FORMA ZEWNETRZNA
Przedmiotem opracowania jest istniejacy budynek. Projekt nie ingeruje w istniejgcg forme architektoniczng i jej

sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 00.

Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE
[dotycz gce wszystkich Specyfikacji Technicznych ]



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj gcego

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych inwestyciji:

1. Przebudowa i zmiana sposobu u  zytkowania budynku dworca kolejowego na budynek
ustugowo-mieszkalny w topuchowie, gmina Murowana G oslina

2. Budowa budynku gara zowego Ochotniczej Stra zy Pozarnej w Lopuchowie ,

gmina murowana Go S$lina

1.2. Zakres rob6t okre s$la projekt budowlany opracowany przez Biuro Projektd w Inzynierskich 61-518
POZNAN ul. Umi Askiego 25

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspolne dla robét budowlanych wg projektu

opracowanego przez Biuro Projektéw Inzynierskich Jacek Matuszak w Poznaniu.

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczna, jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywaé i rozumie¢
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robot (w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wtasciwosci wyrobow
budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w
punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogélinych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla
kubaturowych obiektéw uzytecznosci publicznej ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy
uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i
sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegétowego opisu
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrodta szczegdtowych zasad
wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci
poczynajac od najwazniejszego kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Aktualne w dacie wykonywania robdt normy polskie i zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji specyfikacjach technicznych (ST) jest dla
inwestycji podstawowe, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriéw jakosciowych
ostrzejszych niz te normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych w najnowszej nowelizacji wydawnictwa
Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej
albo nieujetych zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak w normach aktualnych - przywotanych w
niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projekowa i normami
przywotanymi w ST.

4) Woatpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci, jakie mogg zachodzic¢
pomiedzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami
technicznymi, o ktérych mowa wyzej, normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢
wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed przystgpieniem do Robét. Wszelkie
konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg
wytacznie Wykonawce Rob6t.



1.3. WyszczegOlnienie i opis prac towarzysz  acych i rob6t tymczasowych:

Prace towarzyszgce:

- geodezyjne wyznaczenie i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza nowoprojektowanych budynkdw i

elementéw zewnetrznych

- nadzor geologiczny

Roboty tymczasowe:

- ustawienie, przestawienie i demontaz rusztowan

- ustawianie, przestawianie, dostarczanie czasowych urzadzen zabezpieczajacych i sprzetu BHP
niezbednych do wykonania robét na wysokosciach

- transport pionowy i poziomy materiatdw na plac budowy i w obrebie placu budowy

- ukladanie, segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobéw na placu budowy lub w miejscu
sktadowania w magazynie przy obiektowym

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych czasie wykonywania robot

- zorganizowanie stanowisk pracy

- roboty zwigzane z wykonaniem elementéw zagospodarowania placu budowy

- zabezpieczenie placu budowy

- sprzatanie i utrzymywanie w nalezytym porzadku miejsca wykonywania rob6t i placu budowy

- roboty zwigzane z zabezpieczeniem elementéw przed zabrudzeniem i uszkodzeniem

- roboty pomiarowe.

1.4. Informacje o terenie budowy zawieraj ace wszystkie niezbedne dane z punktu widzenia:

1.4.1. Organizacji robét budowlanych: Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé plac budowy zgodnie z
wytycznymi ujetymi w planie BIOZ. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ niezbedne
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, oswietlenie,
wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, ludzi i sprzetu. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene za
przedmiot umowy .

Przejety teren Wykonawca zobowigzuje sie wykorzystywac jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy, oznakuje
go i zgodnie z obowigzujacymi przepisami zabezpieczy uwzgledniajac specyfike robot oraz znajdujace sie na nim
obiekty, urzadzenia techniczne oraz podlegajace ochronie elementy srodowiska przyrodniczego i kulturowego,
bedzie dbat 0 nalezyty stan i porzadek na terenie budowy. Przejecie terenu budowy bedzie udokumentowane
protokotem spisanym pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

1.4.2. Zabezpieczenia intereséw osob trzecich: Wraz z przejeciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje
odpowiedzialnos$¢ z tytutu szkdd, ktdre moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnoscig
cywilng oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw, dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, ktére to wypadki
moga powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym z ruchem pojazdéw mechanicznych.

1.4.3. Ochrony $rodowiska: Podczas wykonywania robét budowlanych Wykonawca winien przestrzegac

wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

Powinny zostaé podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekdw wodnych pylami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

¢ przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

¢ przekroczeniem norm hatasu,

. mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony
srodowiska obcigzajag wykonawce rob6t. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢
zanieczyszczane w czasie trwania robot ani po ich uptywie z winy wykonawcy..

1.4.4. Warunkéw bezpieczenstwa pracy: Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy przestrzegaé
wszystkich  zalecen podanych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 06-02-2003r.,, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” (Dz.U. Nr 47z2003r.)
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personeli pracownicy budowy nie wykonywali
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Wykonawca opracuje ,plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (BIOZ) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.( Dz. U. nr 120 poz. 1126)
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.5. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy: Zamawiajacy udostepni Wykonawcy punkt poboru wody i energii
elektrycznej oraz miejsce do skladowania materiatéw i ustawienia tymczasowych obiektéw
zagospodarowania placu budowy. Na punkcie poboru wody i energii elektrycznej Wykonawca winien zainstalowaé
urzadzenia pomiarowe i na podstawie ich wskazanh rozlicza¢ sie.



Koszty za zuzytg wode i energie obcigza¢ beda Wykonawce.

1.4.6. Warunkéw dotyczgcych organizacji ruchu: Wykonawca bedzie korzystat z ogélnie dostepnych drég i
dojazdéw. Srodki transportowe beda mogly byé parkowane na placu budowy przez okres niezbedny do wykonania
prac transportowych zwigzanych z zatadunkiem i wytadunkiem materiatow i sprzetu. Od miejsca postoju srodka
transportowego na miejsce wbhudowania Wykonawca bedzie stosowat transport reczny.

1.4.7. Ogrodzenia: Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczen nie podlega odrebnej zaptacie.

1.4.8. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni: Wykonawca podejmuje odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia
drég prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego
podwykonawcéw lub dostawcéw na wiasny koszt.

A takze usuwac na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy.

1.5. Nazwy i kody - klasyfikacja wg Wspdélnego Stown  ika Zaméwie n (CPV)

Dzialy Grupy Klasy Kategorie Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektow
budowlanych
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45262700-8 |Przebudowa budynkéw

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspolne dla robét budowlanych wg projektu
opracowanego przez Biuro Projektow Inzynierskich Jacek Matuszak w Poznaniu i objetych szczeg6towymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.5. Okre slenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen

llekro¢ w ST jest mowa o:

151 budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
152 tymczasowym  obiekcie  budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt  budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci

153 robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

15.4  terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

155  prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa whasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

15.6 pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.5.7  dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym,projektem wykonawczym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw,

1.54.8 dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.(zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo Budowlane)

159 aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wy-robu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1510 wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

15.11 dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wkasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.



1512

1513

1514

1515

1516

1517

1518

1519

15.20

1521

15.22

1523

15.24

1.5.25

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zalacznikbw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajgq
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentac;ji projektowe;j.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegOtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach rob6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
3402z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t
zakrywanych i zanikajgcych badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

(INWESTOR ZASTEPCZY) dziata w imieniu i na rachunek Zamawiajagcego (INWESTORA) przy dotozeniu
nalezytej staranno$ci w okresie sprawdzania dokumentacji projektowej, przygotowania do realizacji robét,w
okresie realizacji robét, jak tez po ich zakonczeniu.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
Ldokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Wspoélnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO $CI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Dopuszczenia stosowania wyrobéw

Wszystkie materiaty, jakich wykonawca zamierza zastosowac¢ w celu wykonania robét muszag uzyskaé¢ aprobate
zamawiajgcego i muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7. lipca
1994 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz ustawie z 16. kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.
Nr 92, poz. 881).

Przy wykonywaniu Rob6t Budowlanych zgodnie z art. 10. Ustawy Prawa Budowlane mozna stosowac wytacznie

wyroby ktore zostaty wprowadzone do obrotu z godnie z przepisami odrebnymi.

Ustawa o Wyrobach Budowlanych::

Art. 4. Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu
robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wkasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to jest ma
whasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w
ktérych ma by¢ zastosowany w sposoéb trwaty, spetnienie wymagan podstawowych.

Art. 5. 1. Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo



3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej
ustawy, albo

4) wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjety zakresem
przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej
Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w odrebnych
przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktdry nie stwarza szczeg6lnego zagrozenia dla zdrowia lub
bezpieczenstwa oraz nie odpowiada lub odpowiada czesciowo specyfikacjom technicznym, o ktérych mowa w
ust. 1 pkt 1, jest takze dopuszczalne, wytacznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnosci.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw przedstawi zamawiajagcemu $wiadectwa i atesty
stosowanych materiatow.

Uzyte materiaty pochodzace z krajéw UE muszg posiadac atesty dopuszczajace ich zastosowanie w Polsce.

2.2. Wymagania ogoélne zwi gzane z ich przechowywaniem,, transportem, warunkami dostawy,
sktadowaniem i kontrol g jako $ci.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoje jakosci i wkasciwosci, oraz byly dostepne do kontroli
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialtow musi sie odbywaé na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w sposéb skuteczny zabezpieczone byly przed
dostepem os6b trzecich.

Materiaty budowlane powinny spetia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow.
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdow dostarczy swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig
jakos¢ materiatow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
przedstawi na kazde zadanie Inspektora nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogdlne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na tere  nie budowy i przylegtym
Wykonawca winien uzgodni¢ na etapie realizacji rob6t z Zamawiajgcym.
4.3. Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocz eciem robét wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej, / o ile
bedzie wymagany przez Zamawiajacego /
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- harmonogram robét

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
ST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjnag przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot

zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i

wytycznych.
5.2. Program robo6t

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w zakresie robét ich kolejnosé oraz sposoby realizacji powinny zapewnic¢
wykonanie rob6t w okreslonym terminie.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegétowy harmonogram budowy zgodny z umowa.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST./na
zyczenie Zamawiajgcego/

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,(BIOZ)

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegoélnych elementow robét,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.)prowadzonych podczas dostaw materiat i wykonywa -nia poszczegolnych elementéw robot.
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6.2. Zasady kontroli jako $ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada n
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1 posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,.

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
¢ Polskg Normg
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« aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w p. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robo6t
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
Ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w przedmiarze lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [I]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
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Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robo6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu mie-
siecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okre $lania ilo $ci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub przyjetych do przedmiaru w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.
7.2. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robhét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony

niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie dla
zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny (ko ncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

13



Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjag projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych
i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegélinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych rob6t w poszczegdélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

toku wykonania robét. .(zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo Budowlane)

szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw — wymagane w przypadku rozliczen czesciowych

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg

ok wnE

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidr po uptywie okresu r  ekojmi i gwarancji

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koricowy) robét".

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
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Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

9.2. Rozliczenie rob6t tymczasowych i prac towarzys ~ zacych

Prace towarzyszace:

- nadzor geologiczny

- geodezyjne wyznaczenie i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza nowoprojektowanych
budynkéw i elementéw zewnetrznych.

podlegajg osobnej zaptacie przez Zamawiajacego wg warunkéw umownych.

Roboty tymczasowe:
naktady na :

Roboty tymczasowe:

- ustawienie, montaz i demontaz rusztowan dla wykonania robét podstawowych wykonywanych na wysokosciach
powyzej 4,5 m, zgodnie z zatozeniami przedmiarowania przyjetymi KNR, KNNR w przedmiarze robét
podstawowych i koszt ich zostanie ujety w cenie jednostkowej.

- ustawianie, przestawianie, dostarczanie czasowych zabezpieczen i sprzetu BHP niezbednych do
wykonania rob6t na wysokosciach.

- transport pionowy i poziomy materiatéw na plac budowy w obrebie placu budowy

- uktadanie, segregowanie i sortowanie materiatdw i wyrobdw na placu budowy lub w miejscu skladowania w
magazynie przy obiektowym

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot

- zorganizowanie stanowisk pracy

- roboty zwigzane z wykonaniem elementéw zagospodarowania placu budowy

- zabezpieczenie placu budowy

- sprzatanie i utrzymywanie w nalezytym porzadku miejsca wykonywania robét placu budowy

- roboty pomiarowe.

- roboty zwigzane z zabezpieczeniem elementéw przed zabrudzeniem i uszkodzeniem

nie podlegajg osobnej zaptacie - koszty te wchodzag w sktad kosztéw Wykonawcy. Réwniez optata za sktadowanie
$mieci, ziemi, materiatow z rozbioérki i odpadow nie jest przedmiotem osobnej zaptaty w/w optata wchodzi w
koszty Wykonawcy i go obcigza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy i rozporz adzenia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1999 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147,
péz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, péz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p6z 2086).
9.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz, U. Nr 47, p6z. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
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wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 204!).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6z. 2042).

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- WTWIORB — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych- zeszyty wydawnictwa Instytutu
Techniki Budowlanej wg najnowszych nowelizaciji.

- Dostepne i opublikowane inne aktualne wydawnictwa i opracowania dotyczace warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét.

- Certyfikaty i $wiadectwa zgodnosci z PN

- Wytyczne producentéw materiatow.

- Karty techniczne wyrobow.

10.3. Polskie Normy wg ustawy o nhormalizacji z dnia 12 wrze $nia 2002 r.

1. Polska Norma jest norma krajowa, przyjeta w drodze konsensu i zatwierdzong przez krajowg jednostke
normalizacyjna, powszechnie dostepng, oznaczong - na zasadzie wytgcznosci - symbolem PN.

2. Polska Norma moze by¢ wprowadzeniem normy europejskiej lub miedzynarodowej. Wprowadzenie to moze
nastapi¢ w jezyku oryginatu.

3. Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne.

4. Polskie Normy moga by¢ powotywane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w jezyku polskim.

5. Polskie Normy korzystajg z ochrony jak utwory literackie, a autorskie prawa majatkowe do nich przystuguja,
krajowej jednostce normalizacyjne;j.

Wyré znia si e nastepujace typy norm:

(wg PN-EN 45029:2000 Normalizacja i dziedziny zwi gzane. Teminologia ogoina.)

- norma terminologiczna - norma dotyczaca termindw, zawierajgca zwykle takze ich definicje oraz, w niektérych
przypadkach, odpowiednie objasnienia, ilustracje, przykfady itp.

- norma podstawowa - norma obejmujaca szeroki zakres zagadnien lub zawierajaca ogoélne postanowienia
dotyczace jednej, okreslonej dziedziny,

- norma bada n - norma dotyczaca metod badan, w niektérych przypadkach uzupetniona innymi postanowieniami
dotyczacymi badan, np. pobieranie probek, kolejno$¢ badan,

- norma wyrobu - norma okreslajaca wymagania, ktére powinny byé spetnione przez wyréb lub grupe wyrobow w
celu zapewnienia jego funkcjonalnosci,

- norma procesu - norma okreslajgca wymagania, ktére powinny by¢ spetnione przez proces w celu zapewnienia
jego funkcjonalnosci,

- norma ustugi - norma okreslajgca wymagania, ktére powinny by¢ spetnione przez ustuge w celu zapewnienia
jej funkcjonalnosci,

- norma interfejsu - norma okreslajaca wymagania dotyczace kompatybilnosci wyrobdw lub systeméw w miejscu
ich fgczenia,

- norma danych (do dostarczenia) - norma zawierajgca wykaz wtasciwosci, dla ktérych powinny by¢ podane
wartosci lub inne dane w celu doktadnego okreslenia wyrobu, procesu lub ustugi

Normy zharmonizowane sg to europejskie normy techniczne opracowane i ustanowione przez jedng z
europejskich organizacji normalizacyjnych: CEN, CENELEC lub ETSI. Ujednolicanie (harmonizacja)
obowiazujacych w calej Unii Europejskiej przepiséw dotyczacych wytwarzania i obrotu wyrobami nastepuje
poprzez wprowadzanie w danej dziedzinie przepiséw prawa europejskiego, ktére maja wyzsza range niz prawo
krajowe panstw czlonkowskich.

Dyrektywa jest aktem prawnym UE skierowanym do panstw cztonkowskich. Naktada ona na panstwa
cztonkowskie obowigzek wydania w okreslonym terminie, wkasnych przepiséw krajowych prowadzajgcych w zycie
tres¢ dyrektywy. W przypadku Dyrektyw Nowego Podejscia przepisy krajowe muszg by¢ w petni zgodne z ich
postanowieniami, a wszelkie krajowe regulacje sprzeczne z dyrektywami muszg zostac¢ uchylone.

Nowe Podejscie zostato uzupetnione w 1989 roku przez tzw. Globalne Podej $cie do badan i certyfikacji, ktére
okresla obowigzujgce w UE zasady oceny zgodnosci wyrobéw z przepisami i normami. W ramach Globalnego
Podejscia wyodrebniono osiem podstawowych modutéw, na ktérych moga byé oparte procedury oceny zgodnosci
zastosowane w poszczegolnych dyrektywach, ustalono kryteria doboru tych modutéw a takze zasady stosowania
oznaczenia CE.

- normy zharmonizowane (wg PN-EN 45029:2000) - normy dotyczace tego samego przedmiotu, zatwierdzone
przez r6zne jednostki normalizujace, zapewniajgce zamiennos$¢ wyrobow, procesow i ustug, lub wzajemne
rozumienie wynikéw badan lub informacji podawanych zgodnie z tymi normami

Przeniesione do zbioru polskich norm, normy zharmonizowane sg oznaczane jako PN-EN.
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Od 1 stycznia 2008 r zostato zmienione podawanie informacji o normach EN uznanych za PN. Zostalo usuniete
oznaczenie (U) dodawane po catym numerze PN, a wcelu indyfikacji normy opublikowanej w jezyku oryginatu po

tytule normy wprowadza sie oznaczenie (oryg.)
Wykazy tych norm sg publikowane przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w formie obwieszczen w
Monitorze Polskim. Pierwsze obwieszczenie ukazato sie w Dzienniku Ustaw nr 7 z 9 lutego 2004r., poz.693.

10.4. Réwnowa zno$¢€ norm

Gdy w ST powotane sg konkretne normy ktére spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane
roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisOw o ile w warunkach umownych nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru . Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

W Swietle ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci, a nastepnie Ustawy z 15 grudnia 2006 r. o
zZmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz o zmianie niektérych innych ustaw, Art.5 pkt.14 przyjat
ostateczne brzmienie: ilekro¢ jest mowa.... 0 normach zharmonizowanych — nalezy przez to rozumieé¢ normy
europejskie opracowane i zatwierdzone przez europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie mandatu
udzielonego przez Komisje Europejska, ktorych numery i tytuty sa publikowane w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej serii C.

W zatgczeniu szczegotowe specyfikacje techniczne wykonani a i odbioru rob6t budowlanych.
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Roboty rozbiérkowe
ST-1.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét rozbiérkowych dla zadania:
1. Przebudowa i zmiana sposobu u  zytkowania budynku dworca kolejowego na budynek
ustugowo-mieszkalny w topuchowie, gmina Murowana G oslina

2. Budowa budynku gara zowego Ochotniczej Stra zy Pozarnej w topuchowie ,

gmina murowana Go $lina

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem wiasciwych robét budowlanych. Roboty te obejmuja;
-+ Rozbiérke budynku lub jego elementéw zgodnie z projektem

-+ Odwdz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych

1.2. Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowi en (CPV).

Grupy Klasy KATEGORIE Opis

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Nalezy pozyskac cegte z rozbiorki budynku garazowego i tarasu budynku dworca celem przeznaczenia dla
uzupetnienia $cian i elewacji budynku dworca..

3.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.

Roboty zwigzane z rozbiorkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwac sie
sprzetem zapewniajgcym spetnienie  wymogéw jakosciowych, ilosciowych i wymogéw bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych, nierozbieranych
elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materialéw, elementéw
itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét.
Zaladunek jak i wyladunek materiatbw z rozbiérek musi odbywaé¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkow

ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania og6lne".

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do
ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej wraz z ich utylizacja na wysypisku

Nie gromadzi¢ gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu.

Usuwanie gruzu z budynku nie powinno by¢ przyczyng uszkodzenia elewac;ji i stolarki budynkéw istniejacych.
Ponadto wykonawca winien zapewnic:

-organizacje i zabezpieczenie placu robot,

-ewentualng wyptate odszkodowan z tytutu zniszczen powstatych w wyniku prowadzenia rob6t lub w zwigzku z
nimi.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wypadkowa, a takze za zniszczenia wtasnosci prywatnej i 0s6b
prawnych spowodowane swoim dziataniem lub niedopatrzeniem zwigzanym z realizacjg niniejszego zamowienia.

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BU DOWLANYCH.
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST 0.0. ,Wymagania ogélne".
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiorkowych.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 “Wymagania ogolne".

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostkami obmiaru sg: m3, m2, m, szt

9. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogolne".

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Odbiorowi podlega wykonanie rozbiérki elementéw wymienionych w pkt 1.1 niniejszej specyfikacji.

Odbiér nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét zatwierdzona przez
Zamawiajgcego

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

4. normy

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.
Wykonanie robét rozbiérkowych musi by¢ zgodne z:

a). Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

b). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

¢). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

d). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz

ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.1. Inne dokumenty i instrukcije.

~“Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych", (tom I, I, IlI, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Roboty ziemne
ST-2.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

1. Przebudowa i zmiana sposobu u  zytkowania budynku dworca kolejowego na budynek ustu gowo-
mieszkalny w topuchowie, gmina Murowana Go  $lina

2. Budowa budynku gara zowego Ochotniczej Stra zy Pozarnej w Lopuchowie , gmina murowana Go  $lina

1.2 Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowie n (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45111200-0 | Roboty ziemne

1.1 Okre $lenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe podano w specyfikacji ogéinej ST 0.0.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- grunt wydobyty z wykopu

-+ grunt do zasypki z odktadu

-+ grunt do zasypki zakupiony w kopalni kruszywa

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopoéw, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu nastepujacego
sprzetu mechanicznego:

a). koparka,

b). spycharka,

¢). ubijak do zageszczania,

d). zageszczarka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport gruntu z wykopu bedzie sie odbywa¢ samowytadowczymi srodkami transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

5.1 Ogodlne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania og6lne".

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z
dokumentacja. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem stwierdzonym w
podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.
Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg okreslajaca wystepowanie na terenie budowy urzadzen
podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwlocznie powiadomié Inspektora
nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Wykonanie wykopéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez
Inspektora nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia rob6t ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu
rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli
zazada tego Inspektor nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w
sposoOb zapewniajacy ich eksploatacje.

5.1.1 Odspojenie i odkiad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od
krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na:

a). bezpieczng odlegtosé (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych,
kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentaciji
projektowej badz niewypal, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje.

b). nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje
przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy
prowadzi¢ ciagta obserwacje odspajanego gruntu.

¢). w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac¢ odpowiednie przykrycie wykopu

d). nalezy stosowaé¢ elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien
by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow

e). nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku
do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

f). nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza
klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

g). jesli w czasie prowadzenia robot ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwaé
pogtebianie wykopu, opanowaé uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowac¢ prace
ziemne

h). obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania
stopniowo rozbieraé

5.1.2 Podioze

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci
powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy
pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zalozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki,
zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi — 20cm. Odchylenia
grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu,
warstwe gruntu nalezy usunaé sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej
doktadnosci wykonania powierzchni podioza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem
przewodu.

5.1.3  Zasypka i zag eszczenie gruntu

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczyscic¢ z zanieczyszczen pozostatych
po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materialem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub srednio
ziarnisty wg PN-86/B-024 80.

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywa¢ warstwami z zageszczaniem do
wymaganych parametréw w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakéw ptytowych w sposéb uniemozliwiajacy
uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.

Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej strony elementu
konstrukcyjnego, nalezy ja ukfada¢ i zageszcza¢ na wysokosciach nie réznigcych sie o wiecej niz 25cm po
zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba, ze Inspektor nadzoru dopuszcza inaczej.

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypéw bedzie wymieniany na nowy
lub remontowany na koszt wykonujacego zageszczenia

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdéw nie powinien oddziatywaé ujemnie na statecznosé
budynkoéw i innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadaé
bedzie Wykonawca.
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5.2 Zakres robo6t przygotowawczych

a). Zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejacych i projektowanych budynkow, budowli i robét liniowych oraz z wynikami badan geotechnicznych
gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych

b). Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu roboét

c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewow, wykonanie robot
rozbiérkowych, usuniecie ogrodzen itp.

d). Zdjecie warstwy darniny | ziemi roslinnej niezbednych powierzchni terenu niezbednych miejscu
przewidzianych wykopoéw i nasyp6w oraz jej zmagazynowanie

e). Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenie
Sciekow

f). Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatléw, urzadzen i sprzetu budowlanego

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST 0.0. ,Wymagania ogélne".

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladno$é wykonania nie przekracza toleranciji
podanych w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.

6.1 Doktadno $¢ wykonania robét:

-+ Qdchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokos$ci wykopdw nie powinny by¢
wieksze od 5 cm

-+ Pochylenie skarp wykopéw nie powinno sie r6zni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10%

-+ Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm

6.2 Kontrola jako $ci robot

Kontroli podlega:

a). wykonanie wykopu i podioza

b). zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

c). stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy pracach w wykopie,

d). wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin,

e). jakos¢ gruntu przy zasypce,

f). wykonanie zasypu,

g). zageszczenie,

h). odwodnienie wykopow.

Czestosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw poprawnosci wykopow przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar gabarytéw wykopu

2 Pomiar rzednych dna

wykopu Pomiar tasma, szablonem, tatg i niwelatorem w odstepach co 10 m, w

narozach oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosé
3 Pomiar pochylenia skarp ) awaip

4 Pomiar réwnosci skarp
5 Badanie zageszczenia Stopien zageszczenia okresli¢ dla podioza gruntowego i kazdej
gruntu utozonej warstwy, w miejscach id giebokosci okreslonych w specyfikacji
szczegotowej

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogoélne".

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Zasady szczego6towe:

1. objetosci robdt ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie wymiaréw
(przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopow i nasypéw) w m? gruntu rodzimego lub zageszczonego,

2. objetosci wykopow tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktére ustala sie zgodnie z nizej
podanymi zasadami:
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a). pochylenie skarp wykopow przyjmowac nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu i tak dla gruntu kategorii | - Il -
1:1, adla gruntu kategorii lll - 1V -1: 0, 6,

b). wymiary dna wykopéw fundamentowych o skarpach pochylych nalezy przyjmowac jako réwne wymiarom
rzutu fundamentéw obiektu lub instalaciji,

c). wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych nieumocnionych nalezy przyjmowac¢ réwne
wymiarom rzutu fundamentow lub instalacji powiekszonym o 0, 60 m w kierunku $cian wykopu,

d). wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowaé réwne
wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0, 15 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament
nie jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie wezszy ni 0,9 m)

e). wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowaé réwne
wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0, 75 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament
jest deskowany lub izolowany.

Jednostkg obmiarowa dla robot ziemnych jest:

1. m’—dla:

a). wykopow wszelkich kategorii wykonywanych recznie oraz koparkami z zabezpieczeniem i bez $cian wykopow
b). zasypywania wykopéw o $cianach pionowych i ze skarpami

c). innych robét ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu

d). formowania nasypéw

2. m? -dla recznego i mechanicznego zdjecia i uktadania humusu,

3. m-g — dla pompowania wod gruntowych z wykopu

4. szt. — dla wykonania studzienek

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogolne".

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Zasady szczegoétowe:

Proces odbioru powinien obejmowac:

a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow badan
laboratoryjnych,

b). sprawdzenie robdt pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

c). sprawdzenie wykonania wykopéw i nasypow pod wzgledem wymaganych parametrow wymiarowych i
technicznych,

d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych rob6t ziemnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT:
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Siwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét zatwierdzona przez
Zamawiajgcego

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Norm

Numer normy polskiej i
odpowiadaj acej jej normy Tytut normy
europejskiej i

| miedzvnarodowei

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
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PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-81/B-03020 Glebokos¢ przemarzania gruntéw
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako poditoza nawierzchni podatnych.
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-8 1/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Roboty betonowe
ST-3.0

1.WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikaciji i zakres rob6t ni g objetych

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu oraz robét
betonowych i zelbetowych dla zadania:
1. Przebudowa i zmiana sposobu u  zytkowania budynku dworca kolejowego na budynek ustu gowo-

mieszkalny w topuchowie, gmina Murowana Go  $lina
2. Budowa budynku gara zowego Ochotniczej Stra zy Pozarnej w Lopuchowie , gmina murowana Go  $lina

Roboty te obejmujg wykonanie elementéw betonowych i zelbetowych na budowie.
1.3. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne. Oprocz tego wystepujg dodatkowe okreslenia:

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére przechodzg przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym - nie dluzszym niz 1 miesiac - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposo6b i w tych
samych warunkach.

Klasa betonu, wytrzymato $¢€ na $ciskanie - wedlug PN-EN 206-1:2003 - wytrzymatos¢ betonu na sciskanie

wyrazana jest wytrzymalosciag charakterystyczng zdefiniowang jako warto$é, ponizej ktérej moze sie znalez¢ nie

wiecej niz 5% wynikow wszystkich pomiaréw wytrzymatos$ci danego betonu.

Podstawe klasyfikacji moze stanowi¢ wytrzymatos¢ charakterystyczna na sciskanie okreslana w 28 dniu

dojrzewania na probkach szesciennych lub walcowych..

Tablica — Klasy wytrzymatosci na $ciskanie betonu zwyktego i betonu ciezkiego oznaczono literg C oraz dwiema

liczbami.

Pierwsza liczba to klasa wytrzymatosci na $ciskanie Minimalna wytrzymato$¢ charakterystyczna oznaczana na
prébkach walcowych  fck, cyl w [N/mm2]
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Druga Liczba to minimalna wytrzymatos$¢ charakterystyczna oznaczana na probkach szesciennych fck, cube w
[N/mm2]

C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37; C35/45; C40/50; C45/55; C50/60; C55/67; C60/75; C70/85;
C80/95; C90/105; C100/115

Nasiakliwo §¢ betonu - stosunek masy wody, ktérag zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w stanie suchym.

Stopie n mrozoodporno $ci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych.

Rusztowania nios gce - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukcji
betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nosnosci, oraz od
ciezaru sprzetu i ludzi.

1.4. Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowi en (CPV).

KATEGORIE Opis
45262300-4 Betonowanie
45262311-4 Betonowanie konstrukgciji

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1 Drewno na deskowania

Deskowania systemowe

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-D95017.

Tarcica iglasta do robdt ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000.

2.2 Skfadniki mieszanki betonowej

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy
PN-EN 197-1:2012., PN-EN 197-2:2002.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek w ilosci wiekszej niz 20%, nie dajacych sie rozgnies¢ w
palcach i nie dajacych sie rozpusci¢ w wodzie.

Transport i przechowywanie cementu powinno byé zgodne z postanowieniami normy

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci wraz z wynikami préb.

Kruszywo

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 12620:2004.

Kruszywa do betonu powinny charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne partie kruszywa musza by¢ sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki
sposoéb, aby nie ulegty zniszczeniu przemieszaniu.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnic¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji
przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej
urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac¢ kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka
kwadratowego 32 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

- % najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

- % odlegtosci w Swietle pomiedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku

betonowania
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).
Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonéw”.
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Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy
pobierac jg ze zbiornika posredniego a nie bezposrednio z instalacji wodociggowe;j.

W przypadku poboru z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-B-32250. Kontrola powinna
wykazac:

-+ zabarwienie — brak

-+ zapach — brak zapachu gnilnego

-+ zawiesina — brak grudek i ktaczkéw

-+ pH — co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym i
uplastyczniajagcym. Rodzaj domieszki, jej ilo$¢ i sposdb stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez
uprawniong jednostke badawczo naukows. Zaleca sie doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek
przy ustalaniu receptury mieszanki betonowe;j.

Domieszki nalezy stosowaé przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 32,5 i wyzszych.

2.3 Wymagane wia sciwo $ci betonu
Wymagania dla betonu, klasy betonu i ich zastosowan ie

Na budowie nalezy stosowac¢ klasy betonu okreslone w dokumentaciji projektowej oraz zgodnie z normg
PN-EN 206-1:2003/A2:2006.

Beton w tawach, stopach, stropach, nadprozach i wiencach projektowany jest w klasie C25/30 (B30).

Warunki dostawy

Beton towarowy powinien byé dostarczany z wytworni zapewniajgcej odpowiednig jakosé produktu. Pochodzenie
betonu i jego jakos$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

Transport i sktadowanie

- Beton przewidziany jest do wbudowania bezposrednio ze $rodkéw transportowych.

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta betonu i jego zgodnosci

z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,

- dokumentéw przewozowych,

- ogledzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt
Wykonawcy w przypadku zgloszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do
jakosci betonu.

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wieksza niz 10 m.

Nalezy stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o $rednicy nie wiekszej od
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej diugosci.

Wykonawca na zgdanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Mase betonowag nalezy transportowac $rodkami niepowodujacymi:
a) naruszenia jednorodnosci masy,
b) zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukladania masy
betonowej o takim stopniu cieklosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju
konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego Rysunkami moze wynosi¢
1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych badanych metodg "Ve-be" rdznice nie
powinny przekraczaé:

a) dla betonéw gestoplastycznych 4 oC do 6 oC,
b) dla betonéw wilgotnych 10 oC do 150C.
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Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). llosé
"gruszek" nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +150 C
70 minut przy temperaturze otoczenia +200C
30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne z wyjatkiem betonéw podktadowych o
konstystencji pétsuche;j.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosé robot i wkasciwosci przewozonych towaréw.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH

5.1 Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN i
postanowieniami umowy.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

W zakres robo6t przygotowawczych wchodzg nastepujace prace:

Wykonanie deskowania

Wykonanie zbrojenia

Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej lub powierzchni tgczonych
prefabrykatow

Sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania
5.3 Zakres rob6t zasadniczych
W zakres robét zasadniczych wchodzi wykonanie nastepujacych elementow:

a) Wykonanie zelbetowych fundamentéw w postaci taw, ptyt i stép

b) Wykonanie zelbetowych stup6w i rdzeni

c) Wykonanie zelbetowych nadprozy i podciggéw

d) Wykonanie zelbetowych wiency i nadbetonu stropu gestozebrowego
e) Wykonanie zelbetowych piyt

f) Wykonanie zelbetowych schodéw

5.4 Wykonanie deskowania i rusztowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmiennos¢ konstrukcji oraz bezpieczenstwo
konstrukcji.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Plyta
deskowan dla betonéw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z
masy betonowej. Deskowania belek o rozpietosci ponad 3,0 m powinny by¢é wykonane ze strzatkg roboczg
skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkos¢ tej strzalki nie moze by¢é mniejsza od
maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.

Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacji, wgtebien, rakow) i czysta.

Zlaczenia szalunkéw musza byé regularne. Slad w betonie na zlaczach szalunkéw nie moze byé wiekszy niz 2
mm.

Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

na odcinku 20 cm - 2 mm,

na odcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowo$¢ ksztattu i wymiaréw formowanego elementu konstrukcji.

Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzadzonym przez Wykonawce uwzgledniajgcym
wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ ugiecie i osiadanie rusztowan
pod wplywem ciezaru utozonego betonu, zgodne z wartosciami podanymi w Rysunkach.

Wykonawca musi przygotowac i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru szczeg6towy projekt rusztowan roboczych,
niosgacych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystapieniem do realizaciji

Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny byé¢ tak zaprojektowane i wykonane aby zapewni¢
dostateczng sztywnosé i niezmiennosé ksztattu podczas betonowania

Do rusztowan nalezy uzywaé¢ drewna w dobrym stanie bez uszkodzen mogacych mie¢ wplyw na jego
wytrzymatos¢é. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002
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We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowaé kliny z drewna twardego lub inne rozwigzania, ktére
umozliwig wtasciwg regulacje rusztowan

Inspektor nadzoru moze odmowi¢ zezwolenia na prowadzenie robot betonowych, jezeli uzna rusztowanie za
niebezpieczne i niegwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie robét nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jako$¢ i ostateczny efekt robot.

Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztattownikéw, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali
St3SX, St3SY lub St3S dla elementéw spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45
wg PN-81/H-84023. Mozna réwniez stosowac stal o podwyzszonej wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018.
Elementy z innych gatunkow stali moga by¢ stosowane pod warunkiem ustalenia naprezen dopuszczalnych i
stwierdzenia spawalnosci stali przez odpowiednie placéwki naukowo badawcze.

5.5 Roboty betonowe

5.5.1.Zalecenia ogdine

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, ktéra okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania i czas
wykonania rob6t oraz planowany termin rozebrania deskowania.

5.5.2.Przygotowanie do betonowania
Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie, oczysci¢
deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowg srodkiem adhezyjnym, zamontowac zbrojenie i
zapewni¢ wtasciwe grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom dystansowym.
1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢é wykonania
wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie a w szczegoélnosci:
-+ Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.
» Wykonanie zbrojenia
-+ Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej
-+ Wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych
» Prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie
formujgce kanaly oraz innych elementéw ustalajacych potozenie armatury itd.
- Gotowosé sprzetu i urzadzen do betonowania
2. Deskowanie i zbrojenie powinno byé bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkéw rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i Scian.
3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny byé zwilzone wodg bezposrednio przed
betonowaniem.
5.5.3.Ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé¢ za pomocg rynny zsypowej do
wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokosci 8,0 m.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkéw ogélnych:

-» W czasie betonowania nalezy stale obserwowaé¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje
utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji.

- Szybkos$c¢ i wysokos¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowa powinny byé okreslone wytrzymatoscia i
sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie swiezo utozonej mieszanki.

-+ W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed
nadmierng utratg wody.

-» W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed wodg
opadowa; w przypadku, gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowa spadia nadmierna ilos¢ wody
powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunag.

-» W miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowa¢ zageszczanie reczne za pomocag
sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét, w ktérym
powinny by¢ podane:

-+ Data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli

-+ Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowej

-+ Daty, spos6b, miejsce i liczha pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a nastepnie wyniki
i terminy badan

-+ Temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych

5.5.4.Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowaé nastepujace warunki:

a) Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.
b) Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu a ilos¢ powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;.
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c) Reczne zageszczanie moze byé stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji cieklej i poicieklej
lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzanych.

d) Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6 000 drgah na minute, z butawami o srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej.

e) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

f) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagiebia¢é butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmowacé powoli w
stanie wibrujacym.

g) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

h) Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

i) Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ za pomocg sztychowania kazdej utozonej
warstwy pretami stalowymi w ten sposéb, aby konce pretdw wchodzity na gtebokos¢ 5-10 cm w  warstwe
poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

5.5.5.Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

a) usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego;

b) obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odbyé pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura

powietrza jest wyzsza niz 209 C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.5.6.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszank i betonowejiwi gzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 59 C zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.5.6.Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°9 C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni ( przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.5.7.Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu
okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania
betonu w konstrukciji.

5.5.8.Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

b) pekniecia sa niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu minimum 1 cm,
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d) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 1cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

e) gtadkosé powierzchni powinna cechowaé¢ sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen,
wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BETO NOWYCH

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakos¢
robot.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Jakos¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jakosci”.

taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego
elementu a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac¢ wiecej
niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy ponadto sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

6.1 Kontrola jako $ci mieszanki betonowej i betonu

6.1.1.Zakres kontroli

Kontrole wykonania betonu przeprowadza sie przy dostawie betonu z wytworni betonéw przez wykonawce
budowy i wykonawce betonu towarowego.

Kontroli podlegajg nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu:

a) wihasciwosci cementu i kruszywa,
b) konsystencja mieszanki betonowej,
c) wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,
d) nasigkliwos¢ betonu,

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego m.in. podziat obiektu
(konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie licznosci i terminéw
pobierania prébek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie przy
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany robocze;.

Réznice pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a kontrolowana nie powinny przekroczy¢:
20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-be,
1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie poprzez zmiane zawartosci zaczynu w
mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowo-wodnego C/W),
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych,

Sprawdzenie wytrzymato $ci betonu na $ciskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobraé probki o licznosci okreslonej

w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: jedng prébke na 100 zarobow, jedng probke na 50 m3, jedng
prébke na zmiane robocza oraz 3 prébki na partie betonu.

Prébki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z PN-EN 12350-1:2011. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki
badania prébek pobranych z partii.

W przypadku, gdy warunki wytrzymatosci nie sg spetnione, kontrolowang partie betonu nalezy zakwalifikowa¢ do
odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania
wytrzymatosci betonu na probkach wycietych z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczace
wytrzymatosci betonu. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych beda pozytywne, to beton mozna uznaé¢ za
odpowiadajgcy wymaganej klasie.

Sprawdzenie nasi gkliwo $ci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w

okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na
prébkach wycietych z konstrukcji.

Oznaczanie nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukcji przeprowadza sie co najmniej na 5 probkach
pobranych z wybranych losowo réznych miejsc konstrukciji.

Pobranie probek i badanie
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-

EN 12350 i PN-EN 12390 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru
wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow

6.2 Kontrola szalowa n
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Kontrola szalowanh obejmuje:

a)
b)

c)
d)

sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania szalowania
wielokrotnego uzycia,

sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarow szalowanych elementéw zgodnych z Dokumentacjg
Projektowa z dopuszczalna tolerancja),

sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecno$¢ wod itp.),

sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogoélne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych

operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikaciji i
ujmuje w Ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t musza posiadaé wazne certyfikaty

legalizacji.

Jednostkg obmiarowg jest m3, m2 .

8.0DBIOR ROBOT
Odbiorom podlegaja:

a)
b)
c)
d)

dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
deskowania i rusztowania

zbrojenie wykonane zgodnie z ST 4.0

beton wykonanych elementow

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okre$lajace parametry

zastosowanych materiatow do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz
operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementow.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do

oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Z odbioru koncowego sporzadza sie zapis w dzienniku budowy.
9.ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady podano w specyfikacji ogéinej ST 0.0.
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego

2. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. Normy

4. Aprobaty techniczne

5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Normy:

10.1.Normy

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywo do betonu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 1: Wymagania podstawowe.

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie probek

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu stozka
PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metoda Ve-Be

PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 4: Badanie konsystencji metoda oznaczania
stopnia zageszczalnosci

PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 5: Badanie konsystencji metoda stolika
rozptywowego

PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 6: Gestos¢

PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 7: Badanie zawartosci powietrza. Metody
cisnieniowe

PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Czes$¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace prébek do
badania i form

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Cze$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan
wytrzymatosciowych

PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu. Czes$¢ 3: Wytrzymatos$¢ na $ciskanie probek do badania

PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Czes$¢ 4: Wytrzymatos¢ na $ciskanie. Wymagania dla maszyn
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wytrzymatosciowych

¢ PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Czes$¢ 5: Wytrzymato$¢ na zginanie prébek do badania

¢« PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Cze$¢ 6: Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu prébek do
badania

¢ PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Czes$¢ 7: Gestos¢ betonu

« PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Czes¢ 8: Glebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem

¢« PN-EN ISO 15630-1:2002 (U) Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Cze$¢ 1: Prety, walcowka i
drut do zbrojenia betonu

¢ PN-EN ISO 15630-2:2002 (U) Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Cze$¢ 2: Zgrzewane siatki
zbrojeniowe

¢« PN-EN ISO 15630-3:2002 (U) Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes$¢ 3: Stal do sprezania

e betonu

e PN -ENV 10080:2003 (U) Stal do zbrojenia betonu. Spawalna stal zebrowana B 500. Warunki techniczne
dostawy pretow, kregoéw i mat zgrzewanych

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

« WTWIORB -Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. —5. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe- zeszyt nr A5/2013 — najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej

Zbrojenie konstrukcji  zelbetowych
ST-4.0

1.WSTEP
1.1.Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru zbrojenia betonu stalg
niskostopowg dla zadania:

1. Przebudowa i zmiana sposobu u  zytkowania budynku dworca kolejowego na budynek ustu gowo-
mieszkalny w topuchowie, gmina Murowana Go  $lina

2. Budowa budynku gara zowego Ochotniczej Stra zy Pozarnej w Lopuchowie , gmina murowana Go  $lina

1.2. Zakres rob6t
Roboty zwigzane ze zbrojeniem betonu stalg zbrojeniowg konstrukcyjng zgodnie z projektem budowlanym
wykonawczym.

1.3.Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwie i (CPV).

KATEGORIE Opis

45262310-7 Zbrojenie

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Do konstrukcji zelbetowych w obiektach objetych niniejszym opracowaniem stosuje sie klasy i gatunki stali wg
zestawienia ponizej:

a). Klasa A-0, gatunek STOS

b). Klasa A-l, 1, gatunek BST500 lub RB500

c). Zbrojenie systemowe odginane w klatach schodowych

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu odbioru
wykonanych robét.

Wiasno $ci mechaniczne i technologiczne stali

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-89/H-84023/06.

Wady powierzchniowe
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Powierzchnia walcowki i pretow powinna byé bez peknie¢, pecherzy i naderwan,

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne nieuzbrojonym okiem

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypukiosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

a). jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcéwki i pretéw gtadkich

b). jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, zas$ 0,7
mm dla pretow o wiekszych $rednicach.

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiardw i gatunkow.

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, srodkami transportu, w
sposéb gwarantujacy unikniecia trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towaréw.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZBROJARSKICH

5.1 Ogdélne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z projektem, PN i EN-PN i postanowieniami
umowy.

5.2 Wykonywanie zbrojenia

Czysto $¢€ powierzchni zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy
lub innych zanieczyszczen.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wlasciwosciach
technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wkiladek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane. W przypadku stwierdzenia
krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy jg prostowac.

Haki, odgiecia pretéw, ztacza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacji Projektowej. Ciecie
i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywaé mechanicznie.

Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego.
Dla zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy taczy¢ zgodnie z rysunkami
roboczymi przez spawanie.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawacé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Zamkniecia strzemion nalezy umieszczaé na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretow i
strzemion, styki spawania moga sie znajdowac¢ na jednym precie.
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Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach ptaskich nie powinna
przekraczac¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie ptaskim. Liczba uszkodzonych
skrzyzowan na jednym precie nie powinna przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby.

Zastosowac zgodnie z projektem systemowe zbrojenia odginane w klatkach schodowych

6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ZBRO JARSKICH

6.1 Badania w czasie budowy

Kontrola prawidtowosci wykonania zbrojenia powinno by¢ dokonane przed ropoczeciem betonowania i powinno
obejmowac :

- Sprawdzenie wymiaréw pretéw, ich potozenia, miejsc mocowania skrzyzowan oraz stabilizacji pretéw zbrojenia
zapobiegajacej ich przesunieciu w czasie betonowania.

Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar taSma, poziomnicg i tasma, suwmiarka i
poréwnanie z rysunkami .

6.2 Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica nr 1.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm.

Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do podanych na
rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno przekraczac 3 %.
Ro6znica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm.

Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ +25 mm.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w
stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze
przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie.

Réznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekraczaé¢ +0.5 cm.

Réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

Tablica 1
B Dopuszczalna
Parametr Zakresy tolerancji
odchyika
Ciecie pretéw dlaL<6.0 m 20 mm
(L - diugosé¢ ciecia wg projektu) dlaL>6.0m 30 mm
Odgiecia dlaL<0.5m 10 mm
(odchylenia w stosunku do potozenia okreslonego w dla 0.5 m<L<1.5m 15 mm
projekcie) dlaL>1.5m 20 mm
Usytuowanie pretow:
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5 mm
wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe (h - jest catkowitg gruboscig dla h<0.5m 10 mm
elementu) dla0.5m<h<1.5m 15 mm
dlah>1.5m 20 mm
¢) odstepy pomiedzy sasiednimi rownolegtymi pretami (a - a<0.05m 5 mm
jest odlegtoscia projektowang pomiedzy powierzchniami a<0.20 m 10 mm
przylegtych pretéw) a<0.40 m 20 mm
a>0.40 m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w b<0.25m 10 mm
kazdym punkcie zbrojenia (b - oznacza catkowitg grubosé b<0.50 m 15 mm
lub szerokos¢ elementu) b<1.5m 20 mm
b>1.5m 30 m

Odchytki wymiarowe utozonego zbrojenia nie powinny by¢ wieksze od podanych nize;j.



Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia

Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchyiki
Od wymiaréw szkieletow wigzanych:

a). w dt. elementu +/- 10

b). w szerokosci (wysokosci) elementu +-5

W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion:

a). przy sr. d<20 mm +/- 10 mm
b). przy $r. d>20 mm +/- 0,5d
W potozeniu odgie¢ pretéw +-2d

W grubosci warstwy otulajacej +/- 10 mm
W potozeniu potaczen (stykéw) pretow +/- 25 mm

7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0: “Wymagania ogdlne".
W zakresie przygotowania i montazu zbrojenia jednostkg obmiarowag jest tona (t).

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 0.0 “Wymagania ogolne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci i jakosci.

8.1 Odbidr stali na budowie

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

a). znak wytworcy,

b). srednice nominalng,

c¢). gatunek stali,

d). numer wyrobu lub partii,

e). znak obrébki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla kazdej
wigzki.

Dostarczona na budowe stal, ktora:

a). nie ma zaswiadczenia (atestu),

b). ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wkasnosci,

c). peka przy wykonywaniu hakéw,

moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikéw badan wg normy PN-
91/H-04310.

8.2 Odbiér zamontowanego zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora nadzoru oraz
wpisany do Dziennika Budowy,

Odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

a). zgodnos¢ ksztattu pretow,

b). zgodnos¢ liczby pretéw i ich srednic w poszczegodlnych przekrojach,

). rozstaw strzemion,

d). prawidtowe wykonanie hakow, ztacz i diugosci zakotwien,

e). zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia.

9.ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
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umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
normy

aprobaty techniczne

. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy:

o> wDd R

1. PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogéine.
2. PN-91/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali

3. PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogolne. Gatunki

4. PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

5. PN-82/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka i prety walcowane na gorgco

6. PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

7. PN-EN ISO 15630-1:2002 (U) Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes¢ 1: Prety, walcowka i
drut do zbrojenia betonu

8. PN-EN ISO 15630-2:2002 (U) Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Cze$¢ 2: Zgrzewane siatki
zbrojeniowe

9. PN-EN ISO 15630-3:2002 (U) Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes¢ 3: Stal do sprezania
10. betonu

inne
« WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. — Zbrojenie konstrukcji
zelbetowych -zeszyt nr A6/2012 — najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlane;.

Konstrukcje stalowe
ST-5.0

1.WSTEP
1.1.Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru konstrukcji stalowych dla
zadania

1. Przebudowa i zmiana sposobu u  zytkowania budynku dworca kolejowego na budynek ustu gowo-

mieszkalny w topuchowie, gmina Murowana Go  $lina

2. Budowa budynku gara zowego Ochotniczej Stra zy Pozarnej w Lopuchowie , gmina murowana Go  $lina

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych wykonaniem i montazem
konstrukcji stalowych w zakresie:
- konstrukcji stalowej usztywnienia wiezby drewnianej dachu
- nadproza otworow, belki i wzmocnienia stalowe stropow
- zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowych
1.3. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogéine.

1.3.Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zaméwie n (CPV).

KATEGORIE Opis
45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych
45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
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2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiaty stosowane przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST:
-+ stal ksztattowa zgodnie z dokumentacjg projektowg,

-+ blacha stalowa

-+ $ruby z podktadkami i nakretkami,

-+ 2xfarba ftalowa podktadowa +2x farba nawierzchniowa zgodnie z projektem

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace Zrédia
wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji nalezy stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet do montazu konstrukcji:

-zuraw

-+§rodek transportu do przewozenia elementow

-»spawarki

-»klucze dynamometryczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dobor sprzetu montazowego do wykonania poszczegoélnych robot jest czesciag projektu technologii i organizacii
robot, ktory nalezy wykonac przed przystapieniem do rob6t i uzyska¢ akceptacije Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie i $rodki transportu.

Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed wptywem szkodliwych czynnikéw
atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robét i wkasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT MONTA ZOWYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH

5.1 0Ogoblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z projektem wykonawczym i wymaganiami normy
PN-B-06200:2002.

5.2 Zakres robot przygotowawczych w zakresie wykona  nia konstrukcji stalowej

1)zakup materiatéw wskazanych do wykonania konstrukgciji

2) dobranie metody spawania i materiatow spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji spawanej, klasy
zlaczy spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawania

3) przygotowanie szablonéw do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia otworéw

4)przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego elementu
montazowego do kontroli dokltadnosci przygotowanych detali i konhcowego spawania

5.3 Zakres rob6t przygotowawczych w zakresie monta  zu konstrukciji

1) oczyszczenie miejsc montazu elementow konstrukcji

2) wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementéw konstrukc;ji

3) wytrasowanie miejsc otworéw pod $ruby kotwigce przy pomocy wczesniej przygotowanych szablonow,
wykonanie otworéw pod $ruby kotwigce, osadzenie $rub kotwigcych

5.4 Zakres rob6t zasadniczych w zakresie wykonania konstrukcji

Do zakresu robot zasadniczych wykonania konstrukcji stalowych nalezy wykonanie nastepujacych elementéw:

- konstrukcji usztywnienia $cian ostonowych

37



- konstrukcji stalowych pod agregaty i ogniwo fotowoltaiczne
- belki stalowe w szybie wind

- balustrad wewnetrznych wg rys. PW-04.1

- wycieraczki z prefabrykowanych krat ocynkowanych

W zakres robét sktadajgcych sie na wykonanie konstrukcji wchodza nastepujace prace i czynnosci:
1) trasowanie i ciecie detali

2) przygotowanie brzegéw do spawania
3) ztozenie detali na schemacie i wstepne scalenie spoinami szczepnymi
4) wykonanie wstepnej kontroli wymiaréw i ksztattu konstrukcji

5) wykonanie koncowego spawania z przeszlifowaniem spoin
6) wykonanie koncowej kontroli wymiaréw i ksztattéw konstrukcji

7) wykonanie kontroli jakosci spoin

8) czyszczenie mechaniczne zespawanych elementéw montazowych konstrukcji poprzez $srutowanie

9) wykonanie powtoki malarskiej farbg antykorozyjng i ewentualnie ogniochronng,

10) wykonanie ostatecznych powlok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementéw

montazowych konstrukcji
5.5 Warunki techniczne wykonania rob6t

Wykonanie konstrukcji stalowych

Obrébka elementow

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiarow i prostoliniowosci uzywanych wyrobéw ze
stali konstrukcyjnej.

Ciecie elementow i obrabianie brzegéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami na rysunkach. Stosowac¢
ciecie nozycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub pétautomatyczne. Dla elementéw pomocniczych i
drugorzednych stosowa¢ mozna ciecie gazowe reczne. Brzegi po cieciu powinny by¢ oczyszczone z gratu,
naderwan. Przy cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni ciecia nalezy wyréwnac na odcinkach
wzajemnego przylegania z powierzchnig ciecia elementéw sasiednich.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi po cieciu nalezy
wyréwnywac i stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wiekszym. Po cieciu tlenowym powierzchnie
ciecia i powierzchnie przylegte powinny by¢ oczyszczone z zuzla, gratu, naciekéw i rozpryskéw materiatu.

Doktadnos¢ ciecia: Wymiar liniowy elementu [m] <1 1+5 >5

Dopuszczalna odchytka [mm] +1 +1.5 +2

Powyzsze doktadnosci nie dotyczg wymiaru, na ktérym pozostawia sie zapas montazowy.

Wytwadrca powinien w obecnosci przedstawiciela Inspektora nadzoru wykonaé¢ prébne uzycie sprzetu
przeznaczonego do prostowania i giecia elementéw. Wystapienie peknie¢ po prostowaniu lub gieciu powoduje
odrzucenie wykonanych elementéw.

Dopuszczalne odchyitki wymiaréw liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktérych doktadno$é nie zostata podana na rysunkach lub innych
normach, powinny byé zawarte w granicach podanych w tab.2, przy czym rozréznia sie:

a). wymiary przytagczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajace pasowaniu,
warunkujgce prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,

b). wymiary swobodne, ktérych doktadnos¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymlar[rrllonrqr]malny Dopuszczalne odchyiki wymiaru (x),[mm]

ponad do przytaczeniowego swobodnego
500 1 000 0.5 1.5

1 000 2 000 1.0 2.5

2 000 4 000 1.5 4.0

4 000 8 000 2.5 6.0

8 000 16 000 4.0 10.0
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16 000 32000 6.0 15.0
32000 10.0 1/1000 wymiaru lecz nie
wiecej niz 50

Sktadowanie konstrukcji na placu budowy
Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go

wytworcy, by mégt dokonaé roztadunku dostarczonej konstrukciji i usuna¢ ew. uszkodzenia powstate w
transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z projektem technologii montazu
uwzgledniajac kolejnos$¢ poszczegdlnych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac sie z
gruntem lub woda i dlatego nalezy jg uktadac na podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na podktadach
kolejowych). Sposéb uktadania konstrukcji powinien zapewnic¢:

a). jej statecznos¢ i nieodksztatcalnose,

b). dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,
c). dobrg widocznos¢ oznakowania elementéw sktadowych,
d). zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

Monta z konstrukcji stalowych

Zasady montazu

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200:2002.

Elementy konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposob trwaly i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjetymi na
rysunkach montazowych. taczniki i elementy ztgczne powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i
przechowywane w warunkach suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposob naprawy powinien byé uzgodniony z osoba,
uprawniong do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna czes$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale
odksztatcona.

State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykéw i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywa¢ ze stali o takich samych wtasnosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem.

W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm.

Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywac¢ za pomocg przebijakéw a w razie koniecznosci rozwiercaé. W
przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest
odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.

Wymagania szczegotowe dotyczgce warunkoéw wykonywania robot

Powierzchnie i brzegi elementdéw przygotowanych do spawania powinny byé czyste, suche i wolne od widocznych
pekniec¢ i karbéw. Materiaty z oznakami uszkodzen (pekniecia i odpryski, zardzewiaty i brudny element) nie
powinny by¢ stosowane.

Spawany element powinien byé zabezpieczony przed bezposrednim oddziatywaniem wiatru, deszczu i $niegu,
zwhaszcza przy spawaniu w atmosferze gazéw ochronnych. Ochronnych temperaturze otoczenia ponizej 0°C
nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji rozwazy¢ zastosowanie wstepnego podgrzania.

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu jest dopuszczalne.

5.1. Balustrady, pochwyty i por ecze schodowe.
Balustrady, pochwyty i porecze schodowe wykonywac¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

Wysokos¢ i przeswity lub otwory w wypetnieniu balustrad powinny mie¢ wymiary okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

5.1. Zabezpoeczenie poprzez powtoki antykorozyjne

Elementy konstrukgciji stalowej oczysci¢ do stopnia S.A. 2,5 poprzez piaskowanie lub $rutowanie.
Powtoki malarskie dwuwarstwowe w postaci:

- 2 warstwy farby ftalowej — podktadowej (wymagana grubo$¢ 80mikronéw)

- 2 warstwy farby ftalowej ogdinego stosowania (wymagana grubos¢ 80 mikronow)
Elementy balustrad schodowych malowane proszkowo, pochwyt ze stali nierdzewne;j.

6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWL ANYCH
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6.1 Ogoblne zasady kontroli jako $ci robot

1) Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6ét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano
w ST 0.0 “Wymagania ogdlne".
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.

6.2 Kontrola jako $ci robét w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie PN-B06200:2002 .

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu

2) wiasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

3) wymiary i ksztalt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowos$¢
rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod $ruby montazowe

4) jakos¢ i sposob przygotowania brzegéw elementéw do spawania

5) jakosé potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji spawanej
6) wymiary wykonanych elementéw montazowych
7) ksztatt wykonanych elementéw montazowych

8) jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg a w szczegdlnosci sprawdzenie
jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich
W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) osadzenie $rub kotwigcych w elementach podporowych
2) rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome
3) potaczenia montazowe w zakresie ilosci, Srednicy i klasy wytrzymato$ciowej tgcznikéw srubowych, a w

szczegolnosci dokrecenie $rub i nakretek.

6.WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogoélne".

Jednostkg obmiarowa jest t ( tona) wykonanej, zamontowanej i zabezpieczonej konstrukcji jako catosci, zgodnie z
dokumentacja projektows .
Dla zabudowy plyta OSB jednostkg obmiarowg jest m? powierzchni.

llo$¢ robét oblicza sie wedtug pomiaréw sporzadzonych z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t musza posiadaé¢ wazne certyfikaty
legalizacji.

7.0DBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc Inspektorowi nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie jakosci,
obejmujacym wszystkie stosowane materialy i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu.

Ogolne zasady odbioru robo6t i ich przejecia podano ST 0.0 “Wymagania ogoine".

Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z catego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-
B-06200 oraz innych obowigzujgcych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

> Podpory konstrukcji

> Odchytki geometryczne ukiadu

> Jako$¢ materiatéw i spoin

> Stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych

> Stan i kompletnos¢ potaczen

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:

> Przedmiot i zakres odbioru

> Dokumentacje okreslajacg komplet wymagan

40



Dokumentacje stwierdzajgcg zgodnosé wykonania a wymaganiami
Protokoty odbioru czesciowego

Parametry sprawdzone w obecnosci komisiji

Stwierdzone usterki

Decyzje komisji

VV V VY

8.1  Zakres odbioréw
Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wiec:

> Po wykonaniu konstrukcji przez wytwornie — odbioru dokonuje sie w wytwarni
> Po ukonczeniu montazu na placu scalania na budowie
> Odbidr koncowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym

Odbidr konstrukcji u Wytworcy
Odboru dokonuje Wykonawca budowy.
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien byé dokonany odbiér konstrukcji. Odbiér polega na
ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikéw wszystkich badan przewidzianych w programie wytwarzania
konstrukcji. Wytworca powinien przedstawic:
Rysunki warsztatowe
Dziennik wytwarzania
Atesty uzytych materiatéw
Swiadectwa kontroli laboratoryjnej
Protokoty odbioréw czesciowych
Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania
Odbiér ko ncowy
Koncowy odbidr konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukonczeniu.
Do odbioru koncowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
Dokumentacje techniczng obiektu i robot
Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow
Protokoty odbioréow miedzyoperacyjnych
Zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét
Pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny
Odbiér koAcowy powinien polega¢ na sprawdzeniu:
Zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i Specyfikacjg techniczng
Prawidtowosci ksztattu i gtdwnych wymiaréw konstrukcji
Prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych
Prawidtowosci ziaczy miedzy elementami konstrukcji
Dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchyleh od kierunku poziomego i pionowego
Protokot odbioru koncowego zawiera:

YV V VYV VYV

YV V VYV VY

YV VYV VY

> Date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu

> Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwércy konstrukcji, Wykonawcy montazu, Biura Projektow
opracowujacego rysunki

> Stwierdzenie zgodnosci wykonanego obiektu z rysunkami i wymaganiami niniejszej Specyfikacji

> Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od rysunkéw, nie majacych wptywu na nosnosc,
walory uzytkowe i trwatos¢ obiektu

> Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkéw eksploataciji

8.2 Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji

1) Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uznaé wykonanie robét za wlasciwe. W
przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznaé¢ cato$é robét albo tylko ich czes¢ za
wykonane niewtasciwie.

2) W razie uznania catosci lub czesci rob6t za wykonane niewlasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone
odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub
uniemozliwiajg jej uzytkowanie godnie z przeznaczeniem.

3) Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny byé rozebrane oraz ponownie wykonane w sposo6b prawidtowy oraz przedstawione do
odbioru.

8.ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady podano w specyfikacji ogdinej ST 0.0.
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9.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest

1) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem rob6t
2) zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3) normy

4) aprobaty techniczne

5) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1) PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

2) PN-EN 10027-(1,2-2007) System oznaczenia stalicz. 1i2.

3) PN-EN 10021:2009 Ogodlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.

4)  PN-EN 10079:2009 Stal. Wyroby . Terminologia.

5) PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

6) PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania

podstawowe

7) PN-1SO 8992:1996 Czesci zlgczne. Ogolne wymagania dla $rub, wkretéw, $rub dwustronnych i

nakretek.

8) PN-ISO 143834-(1,2,3,4 :2007) Wymagania jakosci dotyczace spawania materiastéw metalowych cz.
1,2,3,4.
9) PN—EN ISO 14731-2008 Nadzér spawalniczy — zadania i odpowiedzialno$é

10) PN-EN 1011-1:2009 Spawanie — wytyczne dotyczace spawania metali cz. 1
11) PN-EN 29692:1997 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach gazowych i
spawanie
gazowe — przygotowanie brzegéw do spawania stali.
12) PN-EN 719:1999 Spawalnictwo nadzor spawalniczy — Zadania i odpowiedzialnos$¢.
13) PN-EN 25817:1997 Ztacza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okreslenia poziomow jakosci
wedtug niezgodnosci apawalniczych
14) PN-EN 300:2007 Piyty w widérach orientowanych (OSB). Definicje, klasyfikacja i wymagania
techniczne.
15) PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktow.
Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 1: Zasady ogolne.
16) PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow.
Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 2: Obrébka strumieniowo-$cierna.
17) PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych
Systemo6w malarskich. Cze$¢ 1: Ogolne wprowadzenie.
18) PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych

systeméw malarskich. Czes$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.
19) PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje. Cz. 1. Gatunki stali odpornych na korozje.

UWAGA: W przypadku zmiany lub nowelizacji ww. norm nalezy postugiwac sie aktualnymi normami (PN)

Inne:

- WTWIORB — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — 10.Roboty spawalnicze — zeszyt
nr 442/2009 - najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej

WTWIORB — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — 3. Zabezpieczenia
przeciwkorozyjne — zeszyt nr 399/2004 - najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej
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Roboty murowe
ST-6.0

1. WSTEP

1.1.Przedmiot i zakres specyfikaciji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych dla zadania:

1. Przebudowa i zmiana sposobu u  zytkowania budynku dworca kolejowego na budynek ustu gowo-
mieszkalny w topuchowie, gmina Murowana Go  $lina
2. Budowa budynku gara zowego Ochotniczej Stra zy Pozarnej w Lopuchowie , gmina murowana Go  $lina

Elementy robot:
$ciany z bloczkéw betonowych

$ciany z pustakdw ceramicznych Porotherm gr 25 cm
Scianki z pustakéw jw. Gr 11,5 cm

kominy z ksztattek wentylacyjnych

nadproza prefabrykowane typu L

przebudowa kominéw ponad dachem z cegly z rozbiorki
uzupetnienia cegiet w elewacji budynku

YVV VYV VY

1.2.0Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogéine.

1.3.Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwie  n (CPV)

Grupy Klasy KATEGORIE Opis

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

»  Bloczki betonowe

Pustaki szczelinowe ceramiczne Porotherm kl 15 odm 25i 11,5 cm

Cegta petna

Ksztattki komindw wentylacyjnych

Nadproza zelbetowe prefabrykowane L19

»  zaprawa cementowa i cementowo-wapienna M-5, M-3

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédia
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie..

VV V VYV

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowa¢ nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca rob6t stosowaé bedzie nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru $rodki transportu:
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a). samochod ciezarowy skrzyniowy

b). samochdd dostawczy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towaréw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Zakres robhoét przygotowawczych

a). Sprawdzenie wymiaréw i katéw $cian

b). przygotowanie podtoza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy

5.2 Mury

5.2.1 Zakres robét zasadniczych

a). murowanie $cian, $cianek i kominéw

b). usuniecie resztek zaprawy z podtozy i stropow

5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robét

Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w ilosciach zalecanych
przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie muréw. Gesto$¢ zaprawy powinna
odpowiada¢ zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6+8 cm. W trakcie wznoszenia muréw bezwglednie
stosowa¢ zasade przewigzania spoin. Wigzanie cegiet w murze powinno zapewniaé przekrywanie spoin
pionowych dolnej warstwy przez cegly warstwy gornej z przesunieciem obu warstw wzgledem siebie o nie mnigj
niz 5 cm. Przycinanie wykonywac recznie przy pomocy narzedzi mechanicznych.

5.3.  Ogolne zasady wykonywania robét murowych
Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza specyfikacjg techniczng i
zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentac;ji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych
nie podano inaczej, to:

¢ mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i grubosci
spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

« elementy murowe powinny byé uktadane na ptask, a nie na rgb lub na stojaco,

¢ spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny byé usytuowane mijankowo,

¢ mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

¢ elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

« przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach
odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

¢ stosowanie elementéw murowych potowkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczbg konieczng do
uzyskania prawidiowego wigzania, jest niedopuszczalne,

¢ liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,

- w $cianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

¢ konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykle, moga by¢ wykonywane
przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢ wykonywane przy minimalnej
temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

* wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej
0°C pod warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w
specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

e w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

5.4. Organizacja rob6t murowych

5.4.1. Podstawowe zasady prawidtowe]j organizacji robét murowych:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

- praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,

- racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatbw budowlanych
(najblizej
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muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materialy, a za materiatami drogi transportowe),
- wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,
- zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),
- zaopatrzenie robotnikbw we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,
- dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposob wykluczajacy przestoje,
- zorganizowanie robot systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziaiki).

5.4.2. Kategorie wykonania rob6t murowych na budowie

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zesp6t pod nadzorem majstra murarskiego,
stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sa wykonywane na budowie to kontroluje sie
dozowanie sktadnikow i wytrzymato$¢ zaprawy, natomiast jako$¢ robdt kontroluje osoba o odpowiednich
kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B - warunki okreslajace kategorie A nie sg spetnione a nadzér nad jakoscig robét moze kontrolowaé
odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

55. Ogolne zasady murowania $cianek dzialowych

55.1. Scianki dzialowe o grubosci ¥ cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie
nizszej niz 5 N/mm?. Przy rozpietosci przekraczajgcej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone.
Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach nosnych na gtebokos$é nie mniejsza niz 70 mm.

Scianka powinna by¢ potaczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych krytych.

55.2. W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej $cianki dziatowe oraz ostonowe sg
oddylatowane od stropéw i pionowych elementéw konstrukcyjnych. Potaczenie tych $cianek z elementami
konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomocg kotew stalowych.

5.6. Ogolne zasady wykonywania nadpro  zy

Nadproza moga by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

5.6.1. Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A. Nadproza ze zbrojeniem dolnym moga by¢ stosowane przy otworach o rozpietosci do 1,5 m. Nadproze
wykonuje sie na sztywnym deskowaniu, na ktérym rozsciela sie zaprawe cementowg grub. 30-40 mm, a
nastepnie wtapia w nig zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi by¢ zakotwione w murze na co najmniej 400 mm.
Nastepnie muruje sie cztery lub pie¢ warstw

muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie mozna rozebra¢ po uptywie dwoch tygodni.
Nadproze powinno by¢ sprawdzone wg PN-B-03340.

B. Nadproza ptytowe typu Kleina mogg by¢ stosowane do przykrywania otworéw o rozpietosci do 2,5 m. Nad
otworami o szerokosci ponizej 1,5 m zaleca sie wykonywanie nadproza o wysokosci co najmniej ¥z cegly (cegty
utozone na rab). W przypadku otworéw o szerokosci od 1,5 m nadproze powinno mieé¢ wysokos$é 1 cegty (cegly
utozone na stojgco lub dwie piyty z

cegiet utozonych na rab). Liczba uzytych pretéw powinna wynika¢ z dokumentacji projektowej, w ktorej
przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-B-03340.

5.6.2. Nadproza murowe zespolone wykonywane sa na placu budowy z gotowych ksztaltek nadprozowych,
zbrojonych pretami stalowymi i taczonych (zespalanych) betonem.
Ksztattki nadprozowe moga byé ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komérkowego.

Nadproza nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podiuznym jak i
poprzecznym. Oparcie kohca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z
elementéw zawierajacych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z elementéw z autoklawizowanego betonu
komérkowego minimalna dtugo$¢ oparcia konca nadproza powinna byé wyliczona w dokumentacji projektowej,
zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno siega¢ co najmniej ha 50 mm
poza zakonczenie szczeliny wewnetrzne;j.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spethia¢ wymagania PN-EN 845-2.

5.6.3. Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w Scianach wewnetrznych oraz jako nadproza warstwy
wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami obowigzujacymi dla
konstrukcji zelbetowych, a wiec przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegotowej specyfikacji technicznej dla
konstrukcji zelbetowych.

5.6.4. Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komérkowego, z
kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobow powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-
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2. Mozna je montowa¢ bez koniecznosci stemplowania. Dlugosé oparcia belek powinny by¢ takie jak dla
nadprozy murowych zespolonych.

5.7. Kominy wentylacyjne murowane z pustakéw wentyl acyjnych
Pustaki wentylacyjne pionowe gruboscienne uniwersalne, nadajgce sie szczegdlnie do budowy wszystkich
grawitacyjnych systeméw wentylacyjnych.

5.8 Wyko nczenia powierzchni elewacji murowanej
Elewacja murowana z cegly licowej. Catos¢ nalezy zmy¢ pod cisnieniem z dodatkiem detergentu (np. srodek do

czyszczenia elewacji BaumitFassaderReiniger).

Uszkodzone cegly - pekniete, obtupane lub kruszace sie(np. w miejscu prowadzonych instalacji) usuna¢ i
zastgpi¢ nowymi, o zblizonym wygladzie (np. stosujac cegte rozbiérkowg uzyskana z budynku gospodarczego
stojacego na przedmiotowej dzialce). Murowac z zachowaniem odpowiedniego uktadu w watku.

Farba z powierzchni muru ceglanego do usuniecia. W przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia tego
procesu bez zniszczenia zewnetrznej warstwy cegly nalezy cegte wymieni¢ na rozbiérkowa jak wyzej.

W razie potrzeby uzupemic¢ spoiny miedzy cegtami zaprawg do fugowania (np. Baumit FM 97) w kolorze
tozsamym z fuga istniejaca.

Detal architektoniczny

Detal ceramiczny tj. m. in. gzyms miedzykondygnacyjny, gzyms podokapowy, nadproza tukéw okiennych i
drzwiowych, obramienie okulusa — w stanie bardzo dobrym oczysci¢, ewentualne ubytki uzupetnié.
Istniejgce parapety z cegly licowej oczyscic i uzupetnic¢ spoiny.

6.KONTROLA, BADANIA WYROBOW | ROBOT MUROWYCH ORAZ O BMIAR ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Nalezy stosowac¢ zasady kontroli wg zasad ogolnych podanych w ST 0.0.

Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadajg wymagane atesty.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wykonane mury musza odpowiadaé¢ wymaganiom stawianym w STWIiOR.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a). badania laboratoryjne musza obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w mniejszej
specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé
ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w
trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

b). wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ,

c¢). badania kontrolne obejmujg caly proces budowy

6.3 Badania jako $ci robét w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.

10. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i
ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i
musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe:
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1. wm? mierzy sie powierzchnie robot:

» wykonanie $cian i $cianek

11. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy,
protokoty odbioru poszczegéinych etapéw robot, protokoty obioru materiatdw i wyrobéw, wyniki badan
laboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbiér robét murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robo6t wykonczeniowych.
Ocenie przy odbiorze rob6t podlega: sposob wykonania wigzan, pionowosé.

8.1 Doktadno $¢ wykonania robét murowych

Obrys muréw — dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczac:

» +20 mm w wymiarach poziomych poszczegoélnych pomieszczen i wysokosci poszczegoélnych kondygnaciji

» £ 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku

Grubo$¢ muréw — w stanie surowym grubosé wykona¢ wedtug projektu, przy czym dopuszczalne odchyiki
grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowa¢ w zaleznosci od gr. muréw, liczonej w cegtach wedtug
nastepujacych zasad:

» dla muréw petnych o grubosci odpowiadajgcej wymiarowi ¥, ¥2 lub 1 cegly wielkosci tych odchytek powinny
by¢ takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiaréw samej cegty uzytej do danego muru, dopuszczone
normami przedmiotowymi dla tej cegly (pustaka)

» gdy grubos¢ muru przekracza wymiar 1 cegty, tj. gdy do grubosci muru wlicza sie grubos$¢ co najmniej spoiny
podtuznej, dopuszczalna odchytka grubosci muréw petnych wynosi + 10 mm

8.2 Prawidtowo $¢ wykonania powierzchnii kraw edzi muru

» Powierzchnia muru z cegly (pustaka) powinna by¢ ptaszczyzng. Katy dwuscienne miedzy ptaszczyznami
powinny by¢ zgodne z kgtami przewidzianymi projektem

» Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian murowanych z cegly wg normy PN-68/B-10020. Dotycza one obu
powierzchni muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegty, a w przypadku muréw o grubosci ¥2 lub 1 cegty — tylko
powierzchni tej strony muru, ktéra jest uktadana od sznurka lub szablonu.

» wieksze niz 2 mm

8.3 Odbidr cegly i bloczkéw

» Przy odbiorze nalezy przeprowadza¢ nastepujace badania:

» sprawdzenie zgodnosci klasy cegty i pustakow z zamoéwieniem i wymaganiami technicznymi

» przeprowadzenie proby doraznej

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci
wystawione przez producenta. Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym
przez uprawniong jednostke.

12. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

13. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:
1. SIwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez
Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

1. WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wkasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-EN 197-1:2001 Cement. Czes$¢l: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-86/B-30020 Wapno

N o oM wDN
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. PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu
9. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania
10. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

11. BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych.

12. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

13. PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

14. PN-86/B-06359 Beton komorkowy

15. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementow murowych .

16. PN-EN 1443:2005 Kominy Wymagania ogdine.

17. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych - Czes$¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne.

18. PN-B-19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki
19. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czes$é 2: Nadproza.

20. PN-EN206-1:2003 Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é. Wspdlne wymagania dla
prefabrykatow betonowych

21. PN-EN 13369 :2004. Wymagania dotyczace elementéw murowych .Czes$¢ 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi)

22. PN-EN 771-1 :2006. Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cze$¢ 1: elementy murowe
ceramiczne

23. PN-B-12001:1968 Cegly budowlane petne wypalane z gliny.

24. KARTA TECHNICZNA WYROBU OPRODUCENTA

Konstrukcje drewniane

ST-7.0

1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

budowlanych polegajacych na wykonaniu konstrukcji drewnianych
Niniejsza szczegotowa specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych

wiezby dachowej, dla zadania:

1. Przebudowa i zmiana sposobu u  zytkowania budynku dworca kolejowego na budynek ustu gowo-
mieszkalny w topuchowie, gmina Murowana Go  $lina
2. Budowa budynku gara zowego Ochotniczej Stra zy Pozarnej w Lopuchowie , gmina murowana Go  $lina

Klasyfikacja wg Wsp6lnego Stownika Zamowier (CPV
Grupa Klasa Kategoria Opis

45422000-1 | Roboty ciesielskie

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawag do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

Okre slenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Zakres robot obj etych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i

montazem konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie, a w szczegdlnosci z:

- wykonaniem konstrukcji drewnianej dachu. - czesciowa wymiana i uzupetnienie na budynku dworca w
topuchowie. Przekroje poszczeg6lnych elementéw zamieszczono na schemacie wiezby dachowej
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— konstrukcja wiezby drewnianej projektowanego budynku garazu OSP w Lopuchowie
- deskowania z desek
- szczego6towy opis rozwigzan konstrukcyjnych zawarto w projekcie wykonawczym

Ogdlne wymagania dotycz _ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$é z dokumentacijg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Wymagania ogdine

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w OST pkt 3.1. ,Wymagania ogélne”
Materiaty potrzebne do wykonania robét

2.1.Drewno

Drewno klasy C30

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Krzywizna podiu_zna

a) ptaszczyzn

— 30 mm - dla grubosci do 38 mm

— 10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokéw

— 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

- 5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierébwnos$¢ plaszczyzn - plaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki prostopadie, odchylenia w
granicach odchytek.

Nieprostopadtosé, niedopuszczalna.

Wilgotno $¢€ drewna

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchyiki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- wdlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

- W szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

- wgrubosci: do +1 mm lubdo-1mm

b) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek

c¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze dla tat o grubosci do 50 mm:
— wgrubosci: +1 mm i =1 mm dla 20% ilosci

-  w szerokosci:+2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

d) odchyiki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci:+2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

- wgrubosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci

e) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny byé¢:
- wieksze niz +3 mm i -2 mm.

f) odchyitki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny byé¢:

- wieksze niz +3 mmi -2 mm.

taczniki
Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

Sruby
Nalezy stosowac:

- Sruby z them szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
- Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakr etki:

Nalezy stosowac:

— Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
- Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podktadki pod _$ruby
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Nalezy stosowac: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

- Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
- Whkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

-  Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2. Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

- Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

- Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem

- Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Piyta OSB
OSB - ang. Oriented Strand Board

W tlumaczeniu - ptyta o ukierunkowanych widrach ptaskich. Jest produktem drzewnym, ptaskoprasowang ptyta
tréjwarstwowa, ktéra sktada sie z prostokatnych wiorow ptaskich , ktére pod wptywem wysokiego cisnienia i
temperatury, przy zastosowaniu jako spoiwa specjalnej wodoodpornej zywicy formaldehydowo-fenolowo-
mocznikowo-melaminowej, sprasowywane sg na ptyty metoda walcowania na gorgco. Jest to pierwsza ptyta
drewnopochodna opracowana specjalnie dla budownictwa. Plyta OSB zawiera ponad 90% drewna.

1 Wtasciwosci fizyko-mechaniczne ptyt KRONOPOL OSB

- Plyta OSB produkowana jest w nastepujacych grubosciach (mm): 8; 10; 12; 15; 18; 22; 25 oraz standartowych
wymiarach (mm) : 2440x1220, 2500x1250 lub ich wielokrotnosé.

Maksymalna dtugos¢ produkowanej ptyty OSB to 7500mm, a maksymalna szerokosé 2800mm.

Plyta OSB produkowana jest wedtug normy polskiej i europejskiej PN-EN 300:2000 w trzech rodzajach:

OSB?2 - plyta og6Inego stosowania w srodowisku suchym;

OSB3 - plyta konstrukcyjna do stosowania w $srodowisku o umiarkowanej wilgotnosci na zewnatrz i wewnatrz -
najpopularniejsza, najczesciej stosowana w budownictwie;

0SB4 - plyta konstrukcyjna dla zastosowan nosnych o podwyzszonych obcigzeniach mechanicznych i w
podwyzszonej wilgotnosci na zewnatrz oraz wewnatrz (m.in. na belki dwuteowe i inne) - produkowana jest
wytgcznie na zamoéwienie;

2. Wymagania szczeg6towe

- Plyta OSB 3 i OSB 4 przeznaczona jest do stosowania w budownictwie zgodnie z norma PN-EN 13986 w
zakresie grubosci 8-25 mm.

UWAGA: Plyty OSB powinny by¢ stosowane na podstawie projektu budowlanego, uwzgledniajgcego
postanowienia oraz wymagania odpowiednich norm i przepiséw

Do mocowania ptyt OSB na dachu nalezy stosowa¢ wkrety do drewna lub gwozdzie spiralne lub pierscieniowe
diugosci co najmniej 2,5 razy grubosé mocowanej piyty.

Uwaga- czarne wkrety do ptyt gipsowo-kartonowych- nie nadaja sie do mocowania ptytdrewnopochodnych.
Gwozdzie whijamy co 30 cm na krokwiach lub kratownicach i co 15 cm na taczeniach ptyt. Odlegtos¢ gwozdzia od
brzegu piyty nie powinna by¢ mniejsza niz 1 cm.

2.4 Skladowanie materiatéw i konstrukcii

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu utwardzonym lub odizolowanym
od elementdw warstwg folii. Elementy powinny byé sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢é mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.5 Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Materialy uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inspektor. Odbiér materialtbw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robo6t i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
PB i OST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie

technicznym i w gotowosci do pracy.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzy¢ dowolnego sprzetu.

— sprzet pomocniczy powinien byé¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, lecz podczas transportu powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Zaktadamy, ze okoto 50% konstrukcji dachu budynku dworca kolejowego wymaga remontu tj. wymiany lub
wzmocnienia.

W przypadku gdy uszkodzenie elementu jest niewielkie to nalezy go naprawi¢ lub wzmocnié. Przy duzych
uszkodzeniach nalezy element wymieni¢. Doktadng ocene i lokalizacje uszkodzonych elementow wiezby
dachowej nalezy zweryfikowa¢ na budowie po zdjeciu pokrycia dokonujac przegladu kazdego elementu.

Detale ciesielskei — ozdobne zakonczenie krokwi, ptatwi, wsporniki pod ptatew, tuk wspierajacy wigzar szczytow
budynku i ryzalitbw — w stanie dobrym, do renowacji. W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego
uniemozliwiajgcego renowacje detal do odtworzenia na wzor z istniejgcym.

5.1. Montaz wiezby dachowej

Montaz elementéw dachu nalezy wykona¢ zgodnie z PB.

Przed wmontowaniem konstrukcje zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna.

Drewno uzyte do wykonania konstrukcji ciesielskiej powinno mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 20% dla konstrukcji

chronionych przed zawilgoceniem i 23% dla konstrukcji znajdujacych sie na otwartym powietrzu.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki montazowe:

- dla wigzaréw + 2 cm w rozstawie

- dla krokwi + 1 cm w rozstawie.

Elementy wiezby stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ odizolowane 1 warstwg papy dla drewna

zaimpregnowanego. Elementy wiezby powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi w

czasie transportu oraz wytadunku i zatadunku.

Przed przystgpieniem do wyznaczenia i wykonania poszczegoélnych elementéw konstrukcji wiezby dachowe;j

nalezy dokfadnie sprawdzi¢ tasmag stalowg poprzeczne i podtuzne wymiary wykonanego budynku w poziomie

oparcia dachu i skorygowa¢ odpowiednio wymiary rysunkéw wykonawczych w projekcie. Wyznaczenia wiezby

dachowej dokonuje sie na deskowaniu utozonym na kobytkach wysokosci 60 cm lub na legarach utozonych

wprost na gruncie obok budynku.

Wyznaczenie elementéw wiezby dachowej polega na:

- wykresleniu w naturalnej wielkosci elementoéw lub zespotéw konstrukcyjnych,

- doktadnym przyktadaniu krawedziakéw do wykonania obrysow i wykresleniu na nich potrzebnych zaciosoéw,
wrebéw, czopow i otworéw na $ruby.

Po wyznaczeniu i wykonaniu wycie¢ i elementéow potaczen w powtarzalnych elementach konstrukcji wiezby

dachowej nalezy wykonaé¢ prébny ich montaz w celu sprawdzenia doktadnosci potaczeh. Majgc sprawdzony w

prébnym montazu powtarzalny segment wiezby dachowej, przystepuje sie do wyznaczenia pozostatych

elementéw oraz wykonania w nich zacioséw, wrebdw i innych potaczen.

Aby przy montazu na budowie nie pomyli¢ podobnych elementéw, nalezy kazdy element zaopatrzy¢ w znaki

odrézniajgce go od innych elementéw. Umieszcza sie je od strony widocznej na przekroju poprzecznym wiezby

dachowej. Znaki mogg by¢ dowolne, wykonane narzedziem metalowym, aby nie zatarly sie podczas impregnacji

drewna, przenoszenia i sktadowania poszczegélnych elementow.

Poszczegdlne elementy nalezy skladowa¢ pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju - oddzielnie krokwie,

oddzielnie stupy itp. Impregnacje drewna nalezy wykona¢ po dokonaniu prébnego montazu na pare dni przed

ustawienie konstrukcji wiezby dachowej.

Montaz konstrukcji wiezby dachowej nalezy wykonywa¢ po wykonaniu konstrukcji ostatniego stropu, badz po

utozeniu deskowania na belkach stropowych, jezeli pola miedzy belkami nie zostaly wypetnione przed

przystapieniem do montazu wiezby dachowe;.

5.2. Deskowanie potaci dachowych

Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.
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Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybijaé minimum dwoma gwozdziami. Dtugos¢é gwozdzi powinna
by¢ co najmniej 2.5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac sie tylko na krokwiach.
Deskowanie pod pokrycie papowe i z blachy powinno by¢ uktadane na styk.

Za wywietrzakami i kominami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.
Rownos¢ powierzchni deskowania powinna byé taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig

deskowania a tatg kontrolng o diugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszym niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej).

Rownos¢ ptaszczyzny potaci z tat powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej, z tym Ze tata kontrolna
powinna by¢ potozona na co najmniej 3 krokwiach.

Podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

W czasie wykonywania konstrukcji nalezy zbadac:

- zgodnos$¢ wykonania elementéw konstrukcji drewnianej z dokumentacja techniczng,
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

— stan zabezpieczenia konstrukcji

— poprawnos$¢ ustawienia konstrukcji na scianach.

- prawidtowo$¢ montazu elementéw zgodnie z dokumentacja techniczng

— stan techniczny i jakos$¢ ztgczy elementéw drewnianych

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania og6ine” pkt 6.

Jednostkg obmiarowg jest [m3] wbudowanego drewna lub [szt] zamontowanych elementéw konstrukciji
drewnianej.

Drewno powinno mie¢ atest jakosci.

8. PODSTAWA PLATNO $CI
Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania og6ine”

Cena jednostkowa 1 metra szesciennego [m°] montazu konstrukcji drewnianej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukciji,
— ustawienie konstrukcji w spos6b zapewniajacy stabilnose,

— prace zabezpieczajace teren budowy,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. NORMY ZWIAZANE

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne wspdine dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 912/2000 taczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogolne wymagania i badania
PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

9.2. Inne dokumenty
Instrukcje montazu i zastosowania oraz karty techniczne wyrobéw od producenta
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Roboty pokrywcze i blacharskie
ST-8.0

1.WSTEP

1.1.Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét pokrywczych i blacharskich
dla zadania:

1. Przebudowa i zmiana sposobu u  zytkowania budynku dworca kolejowego na budynek ustu gowo-
mieszkalny w topuchowie, gmina Murowana Go  $lina

2. Budowa budynku gara zowego Ochotniczej Stra zy Pozarnej w Lopuchowie , gmina murowana Go  $lina

1.2 Zakres robot

> Pokrycie dachu dachéwka ceramiczna - zaktadkowg o formie tozsamej z istniejaca
> Obaobki z blachy powlekanej budynku garazu

> Obrébek blacharskich z blachy tytan cynk gr 0,65 mm — dach budynku dworca

> Rynny i rury spustowe z blachy tytan cynk.

1.3.Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwie  n (CPV)

Kategorie Opis
45261210-9 Wykonywanie pokry¢é dachowych
45261320-3 Ktadzenie rynien

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materialami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

- dachdéwka ceramiczna - zakladkowa o formie tozsamej z istniejgca — parametry wg opisu technicznego w
projekcie

- blacha ptaska powlekana — obrébki blacharskie wg opisu w projekcie.garazu

- blacha tytan cynk gr 0,65 mm — wg opisu w projekcie dworca

- rynna fi 150 mm z blachy tytan cynk

- rura spustowa fi 12 mm z blachy tytan cynk

Wymagania techniczno jakosciowe w/w wyrobow okreslono w opisie technicznym w projekcie budowlanym —
wykonawczym.

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robdt Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

> Nozyce do ciecia blachy ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarcza do stali lub nozyce
wibracyjne do blachy

> Urzadzenie do giecia blachy

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robdt i wkasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetia¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Papa i blacha powinny by¢ sktadowane w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach drewnianych.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT POKRYWCZYCH | BLACHARSKICH
5.1.Zalecenia ogolne
> Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5 °C
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> Robét pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr
utrudniajacy krycie

> Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ fatwy odptyw wéd deszczowych i topniejacego $niegu
w kierunku wpustéw dachowych lub okapu

5.2.Zakres robét przygotowawczych
Pokrycia dachowe zostang wykonane po wykonaniu izolacji cieplnych, zgodnie z ST 11.0.

5.3.Zakres robét zasadniczych

Sprawdzenie prawidtowosci i kompletnosci wykonania podtozy.

Profilowanie elementéw z blachy.

Wykonanie i montaz niezbednych pod konstrukcji i paséw usztywniajacych z blachy .
Montaz obrébek: attyk, daszkéw, otworéw, potaczen z innymi elementami budowlanymi.
Pokrycie dachéwka zgodnie z projektem.

5.4.Zasady wykonywania robot

5.4.1 Pokrycie dachowk a.
Pokrycie wszystkich potaci dachowkg ceramiczng - zakladkowg o formie tozsamej z dachoéwkg istniejaca.

Podkfad pod pokrycie z dach6wek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych
pod katem okreslonym w dokumentacji projektowej lub istniejgcej wiezby dachowe;.

Porycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi
w specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegétowej). Przy
wykonywaniu pokry¢ zgodnie z norma PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowaé rowniez inne niz
zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez producentéw w konkretnych
systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia.

5.4.2. Obrobki blacharskie

> Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej

Przy matych powierzchniach obrébek blacharskich folie mozna zedrzeé z blachy przed rozpoczeciem
formowania.
Zasady ciecia blachy:

- W sytuacji, gdy ciecia jest niewiele, mozna postuzy¢ sie pita do metalu lub nozycami do blachy. Jezeli
natomiast zachodzi koniecznos¢ przycinania wielu piyt, lepiej uzy¢ do tego celu recznej pity cyrkulacyjnej ze
specjalng tarczg do stali lub nozyc wibracyjnych do blachy.

» Uwaga! Uzywanie szlifierki katowej do ciecia arkuszy blach powlekanych jest bezwzglednie zabronione,
gdyz silne nagrzewanie sie blachy w miejscu ciecia powoduje nadpalenie sie ochronnej warstwy cynku, bez ktérej

stal wystawiona jest na niekorzystne dziatanie warunkéw zewnetrznych. Ponadto snopy iskier i stopione
czastki stali uszkadzajg powtoke i ochronng warstwe cynku rowniez w innych miejscach na powierzchni arkusza
blachy.

»  Obrébki blacharskie z blachy tytan cynk.

Obrobki blacharskie powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego.

W pokryciach blaszanych obrébki blacharskie powinny by¢ taczone miedzy soba na rabki lezace podwojnie

- Obroébka blach cynkowo-tytanowych.

Duza plastycznos¢ blach cynkowo-tytanowych umozliwia dowolng ich obrébke, z jednym zastrzezeniem -
temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +10°C. Przy nizszej temperaturze obrabiane brzegi nalezy ogrzewad.
Przy zaginaniu blachy nalezy zachowac¢ promien giecia min. 1,75 mm.

- Jednoczesne stosowanie r6  znych metali.

Elementy wykonane z réznych metali nie moga styka¢ sie ze soba, jesli mogtoby to prowadzi¢ do korozji
kontaktowej lub innych niekorzystnych oddziatywan. W obecnosci elektrolitu (woda deszczowa, wilgo¢ zawarta
w materiatlach budowlanych) powstaje niebezpieczenstwo korozji elektrochemicznej (tworzenie sie ogniw
galwanicznych).

Dopuszczalne i niedopuszczalne potaczenia metali:

Al Pb Cu Stal nierdzewna Ocynk

Zn + + - + +




Jony miedzi zawarte w splywajacej wodzie moga przyczynia¢ sie do korozji powierzchniowej blachy cynkowo-
tytanowej. Dlatego blacha ta wzgledem przeptywu wody nie powinna znajdowa¢ sie ponizej stosowanych
materiatéw miedzianych.

5.4.3. Monta z rynien i rur spustowych

1. Ukladanie rynien odbywa sie réwnoczesnie z wykonaniem obrobek blacharskich dachu w tym pasow
nadrynnowych i podrynnowych z blachy ocynkowanej.

2. Rynny mocuje sie do okapéw, co 400 -500 mm za pomocg uchwytéw .

3. Mocowanie uchwytéw rozpoczyna sie od sprawdzenia poziomu pasa okapowego. Rynny powinny
zachowywac¢ spadek 0,5-2% w kierunku wlotéw rur spustowych.

4. Elementy rynien taczy sie za pomoca klamer.

5. Kazde zalamanie rynny powinno by¢ podparte uchwytami.

6. Montaz rur spustowych rozpoczyna sie od umocowania w odstepach 2-3 m uchwytow wzdtuz linii
wyznaczonej na $cianie budynku. Pierwszy gérny uchwyt mocuje sie 1 m ponizej rynny.

7. Zakladanie rur spustowych rozpoczyna sie od wsuniecia wpustu w kielich najwyzszej rury. Wszystkie kielichy
powinny by¢ starannie wypetnione nastepnym odcinkiem rury.

6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POKRYW CZYCH

6.1.0golne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST
0.0 ,Wymagania ogdine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatow i urzadzen.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami projektu i norma zawartych w
niniejszej ST.

6.2. Badania jako $ci robét w czasie budowy

materiatow i systeméw technologicznych.

Kontrola powinna obejmowac¢ nastepujace badania:

» Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnos$ci za pomoca ogledzin i pomiaru, w odniesieniu do robdt zanikajacych na podstawie
protokotéw odbiorow miedzyoperacyjnych i zapiséw w dzienniku budowy.

» Sprawdzenie podioza

Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystapieniem do robét, a wyniki tego sprawdzenia nalezy
podac w protokole z tego odbioru.

» Sprawdzenie materiatow

Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy oraz atestéw lub wynikow
badan kontrolnych sprawdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami odpowiednich norm i
$wiadectw dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.

» Badanie prawidtowosci wykonania robét blacharskich

» Sprawdzenie wygladu zewnetrznego rob6t — badanie polega na ogledzinach i stwierdzeniu wystepowania
takich wad, jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia rgbkéw lub zwojéw od linii
prostej itp.

» Tolerancja wymiaréw 0,5 mm

» Sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy — badanie polega na stwierdzeniu, czy taczenia i umocowania
arkuszy sg wykonane zgodnie z hormg i instrukcjg montazu wybranego producenta blachy

» Sprawdzenie rur spustowych — badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z normg potaczen w szwach
pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od prostopadtosci i kierunku pionowego.
Nalezy tez sprawdzi¢, czy rury nie majg dziur i peknie¢.

» Sprawdzenie szczelnosci pokrycia i koryt — badanie nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisje
miejscach sposrod szczegodlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw,
aby sprawdzenie to mozna byto przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawac¢ przez 10 min.
zraszaniu wodg w sposob podobny do dziatania deszczu i obserwowaé, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie
na powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w
sposéb umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

» Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robot.

» Badania odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ tylko w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep
pozniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
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» Badanie robo6t blacharskich nalezy przeprowadzaé¢ podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie
nizszej niz -5 °C.

» Przed przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw lub zapiséw w
dzienniku budowy, czy przygotowane podioze nadawato sie do wykonywania robét blacharskich.

7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i
musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

> powierzchnie poszczegoélnych rodzajow pokrycia

> obrébki niesystemowe

W m mierzy sie:

> rynny i rury spustowe

8.0DBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogéine".

b) Odbioru rob6t nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano —
Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza

Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw

Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcow

Protokoty odbioréw czesciowych

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z
wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robo6t lub ich czes$¢ nalezy
uznac¢ za niezgodne z wymaganiami horm. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ pokrycie
dachowe do stanu odpowiadajgcego wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru, ktérego wynik
jest ostateczny.

YV VVYYVYS>

9.ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady podano w specyfikacji ogéinej ST 0.0.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
normy

aprobaty techniczne

. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji
Najwazniejsze normy:

1. PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

akrownNpE

2. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
3. PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.
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4. PN-EN 13707+A2:2009 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryc.
Definicje i wtasciwosci
5. PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U. Definicje, wymagania i badania.
6. PN-EN 12200-1:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do wody deszczowej do zewnetrznego
zastosowania nad ziemig (PVC-U). Czes$¢ 1 — Wymagania dotyczace rur, ksztattek
systemu.
7. PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okraglym usztywnionym obrzezem
przedniej strony i
rury spustowe tgczone na zakiad
8. PN-EN 1253-1-2:2008 Wopusty sciekowe w budynkach

9. PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej
10. PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw -- Czes$¢ 3: Przewody
deszczowe —

Projektowanie uktadu i obliczenia

11.PN-EN 1928:2002 Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw Okreslanie wodoszczelnosci

12.PN-EN 12311-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslanie wlasciwosci mechanicznych przy
rozcigganiu. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow
(oryg.)

13. PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne Okreslanie wad widocznych Czes¢ 2: Wyroby z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow

14.PN-EN 1850-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne Okreslanie wad widocznych Czesé 1: Wyroby

asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw

Inne
15. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — 1. Pokrycia dachowe — zeszyt nr 396/2009 —

najnowsza nowelizacja wydawnictwa instytutu Techniki Budowlanej

Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne
ST-9.0

1.WSTEP

1.1.Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji dla zadania:

1. Przebudowa i zmiana sposobu u  zytkowania budynku dworca kolejowego na budynek ustu gowo-
mieszkalny w topuchowie, gmina Murowana Go  $lina

2. Budowa budynku gara zowego Ochotniczej Stra zy Pozarnej w Lopuchowie , gmina murowana Go  $lina

Zakres stosowania ST:
Rodzaje izolacji do wykonania:
- TERMICZNE

0 lzolacja termicznapodtogi na gruncie — styropian ekspandowany XPS gr. 10cm,

0 lzolacja termiczna potaci dachowej — wetha mineralna gr 30cm,

o Wewnetrzna izolacja termiczna Scian kondygnacji nadziemnej (rozwigzanie alternatywne) — plyta do
termoizolacji ze sztywnej pianki rezolowej zespolonej z ptytg kartonowo-gipsowa o grubosci 8cm dla $cian
zewnetrznych i 5cm dla $ciany wydzielajacej klatke schodowa,

0 lzolacja termiczna Scianek kolankowych — wetna mineralna skalna,

0 lzolacja termiczna tarasu — styropian ekstradowany XPS.

- PRZECIWWILGOCIOWE

0 lzolacja przeciwwodna $cian fundamentowych - typu $redniego - na bocznej plaszczyznie taw
fundamentowych od strony zewnetrznej, na bocznej ptaszczyznie scian fundamentowych od strony
zewnetrznej (dwie warstwy papy termozgrzewalnej). Od zewnatrz izolacja zabezpieczona folig

kubetkowa.
0 lzolacja przeciwwilgociowa $cian (przepona pozioma) - w technologii iniekcji ciSnieniowej,
0 lzolacja przeciwwodna podtogi na gruncie — bitumiczna typu S$redniego(dwie warstwy papy

termozgrzewalnej),
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0 lzolacja przeciwwilgociowa — zabezpieczenie przed infiltracjag wody w pomieszczeniach sanitarnych i
technicznych — folia w ptynie

0 lzolacja paroszczelna — podtogi miedzykondygnacyjnej

0 lzolacja przeciwwodna tarasu — na powierzchni jastrychu — elastyczna mikrozaprawa uszczelniajgca lub
elastyczny szlam uszczelniajacy, na powierzchni styropianu spadkowego — bitumiczna membrana
samoprzylepna.

o0 lzolacja przeciwwilgociowa potaci dachowej — warstwa gorna: papa na deskowaniu, warstwa dolna: folia
paroszczelna.

- AKUSTYCZNE
o] Izolacja akustyczna stropéw miedzykondygnacyjnych— keramzyt.

1.2.0Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogéine.

1.3.Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwie  n (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45320000-6 Roboty izolacyjne

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materialami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

» Styropian wg parametréw w opisie technicznym projektu

Wetna mineralna wg opisu jw.

Papy wg opisu jw.

Folie PE wg opisu jw.

Lepiki | roztwory asfaltowe

Folie kubetkowe

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skltadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

YV VYV VY

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet:

a) Urzadzenie do przycinania ptytek

b) Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszag spetniaé¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.2.Zalecenia ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST ,Wymagania ogélne"p.5.

Wykonane izolacje powinny stanowi¢ ciaglty i szczelny uktad wielowarstwowy oddzielajacy budynki i budowle od
wody i wilgoci w gruncie.

Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu.

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacji wszelkich przewodoéw instalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych
powinny by¢ uszczelnione w sposéb uniemozliwiajacy przeciekanie wody w tych miejscach.
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Przy wykonywaniu izolacji nalezy zwr6ci¢ uwage by na styku ze styropianem stosowg wytacznie preparaty
bezrozpuszczalnikowe na $rodkach wodnych, ktére nie beda powodowac zniszczenia styropianu.

5.3. Izolacje przeciwwilgociowe.

5.3.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.3.2. Gruntownie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym
lub emulsja asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$é¢ nie powinna przekraczaé 5%.

¢) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkftadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.3.3. lzolacje papowe

. Ukiadanie izolacji z pap termozgrzewalnych

Uktadanie izolacji powinno odbywac sie zgodnie z instrukcjg producenta.

Zaktad podtuzny miedzy dwoma sasiednimi arkuszami izolacji nie powinien by¢ wezszy niz 8 cm, natomiast zaktad czotowy
miedzy koncami rolek winien wynosi¢ co najmniej 15 cm, chyba Ze producent poda inaczej.

Uktadanie izolacji rozpoczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajac sie w gore. W zadnym miejscu grubos¢ hydroizolacji
nie powinna przekracza¢ 3 grubosci arkusza.

W trakcie zgrzewania izolacji wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza

na odlegtos¢ ca 1 cm oraz co najmniej 2,0 cm na catej dtugosci podgrzewanej rolki. Nalezy szczegdlnie starannie zgrzac izolacje
z podtozem w miejscach wywinie¢ papy, wokot wpustow i saczkdw odwadniajacych.

Nie mozna dopusci¢, aby na powierzchni izolacji wystepowaty fatdyi wybrzuszenia. Powstate wady wptywajace na integralnosc
izolacji, takie jak przebicia, pecherze, rozerwania powinny zosta¢ naprawione i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru przed
utozeniem jakiejkolwiek nastepnej warstwy lub caty system nalezy wykona¢ ponownie. Po utozonej izolacji nie dopuszcza sie
ruchu technologicznego budowy i transportu materiatow.

5.3.4. Izolacja roztworami

a) Roztwor nanosi¢ na suche podtoze za pomocg szczotki lub pedzla, lub jesli dopuszcza takg mozliwosé
producent metodg rozpylania.

b) Kolejne warstwy nanosi¢ na nastepne po odparowaniu rozpuszczalnika z poprzednich warstw.

5.3.5 Izolacje przeciwwilgociowe z foli PE

5.3.5.1 Przygotowanie podkfadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajagce nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

c) Styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) powinny by¢ zaokraglone. Promien zaokraglenia
powinien by¢ nie mniejszy niz 3,0 cm.

d) Podktad betonowy powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5 %.

5.3.5.2 Uktadanie izolacji

a) lzolacje nalezy uktadaé w czasie bezdeszczowej pogody lub pod dachem (statym Ilub czasowym).
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ nie nizsza niz 5 ° C.

b) Prace wykonywaé ze szczegblng ostroznoscia, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia folii.

c) Szerokos¢ zaktadow folii zarbwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna byé nie
mniejsza niz 15cm. Zaktady kolejnych warstw folii powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

d) W zaleznosci od wymogoéw technologicznych wybranej folii folie mozna uktada¢ luzem bez
przyklejania lub przykleja¢ do podktadu emulsyjng pastg asfaltowa.

e) Zaktady nalezy szczelnie zgrzewaé lub skleja¢ klejami przewidywanymi dla folii PE na catej dtugosci
taczenia.

f) Wszelkie przejscia naruszajace szczelnos$¢ izolacji z folii nalezy dodatkowo uszczelni¢é w sposob
przewidziany przez producenta folii.

g) W przypadku zaistnienia uszkodzenia izolacji, do naprawy nalezy uzywaé tego samego materiatu.

h) Ponad zniszczonymi fragmentami nalezy zatozyé nowg warstwe, zachowujac zaktad minimum 15 cm we
wszystkich kierunkach od miejsca uszkodzenia i uszczelnié.

i) monta z foli kubetkowej

Folie kubelkowg rozwija sie wokét izolowanej powierzchni, uktadajac ja charakterystycznymi wyttoczeniami w

strone $ciany. Dolna krawedz membrany powinna byé umieszczona powyzej wysokosci rur drenazu. Gérng
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zaleca sie uktadac¢ tak, by zachodzita na warstwe izolacji bitumicznej z zakladem okoto 10 cm. Membrane mozna
takze uklada¢ pionowymi pasami, jednak wowczas wymagany jest kilkucentymetrowy zaktad. Sama folia

wyttaczana nie stanowi samoistnej hydroizolacji. Folia stanowi tylko ochrone i wspomaga istniejaca hydroizolacje.

5.3.5.3. Wykonywanie poziomej przepony _$cian fundamentowych w technologi iniekcji ci snieniowej

Przy wyborze $rodka do iniekcji powinniémy zwrdci¢ uwage na stopien zawilgocenia oraz zasolenia w jakim
mozna stosowac¢ dany preparat, dlatego niezbedne sg pomiary wilgotnosci i zasolenia przegrod budowlanych
przed wyborem srodka iniekcyjnego. W murach mocno zawilgoconych (powyzej 60%) zaleca sie stosowanie
metody iniekcji ci$nieniowej, w ktérej wykorzystuje sie pompy niskocisnieniowe.

Metoda ci $nieniowa dwurz edowa
Przeznaczenie

Zaleca sie jg stosowa¢ w murach ceglanych o niskiej nasigkliwosci, gdy mur jest jednoczesnie w znacznym
stopniu nasycony wod g, oraz tam gdzie wynika to z zalecen konstruktora badz konserwatora (niewielkie srednice
otworéw w mniejszym stopniu ostabiajg $ciany). Srednice i usytuowanie otworéw mozna dostosowaédo spoin tak
by nie “kaleczy¢” lica muru.

Spos6b wykonania
Przy wykonywaniu otworéw $cisle kierowac sie zaleceniami wybranego producenta co do zageszczenia otworéw,
ich srednicy, glebokosci oraz kata pochylenia.
Dozowanie materiatu do iniekcji powinno odbywa¢ sie w oparciu o zasady okreslone przez producenta z
zachowaniem petnego rezimu technologicznego

Z otworow nalezy usung¢ pyt przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Jezeli podczas wiercenia
stwierdzimy, ze wewnatrz muru znajdujg sie nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktére mogtoby
dochodzi¢ do niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to nalezy zakwestionowane otwory wypetni¢
szlamowg zaprawg izolacyjng a po 24 godzinach ponownie wykona¢ nawiercenie. W oczyszczonych otworach
osadzi¢ koncéwki iniekcyjne wielokrotnego uzytku (pakery). Za pomocag pompy cisnieniowej do otworéw pod
ci$nieniem 0,1 do 0,3MPa nalezy wttaczaé preparat SRODEK DO IZOLACJI SCIAN tak, aby uzyskaé zalecane
zuzycie preparatu. Czas tloczenia jest zalezny od stopnia chtonnosci muru i zwykle trwa od 15 do 20 minut przy
uzyciu pompy. Po zakonczeniu ttoczenia wykrecamy pakery, przektadamy je do kolejnych otworéw i powtarzamy
iniekcje.
5.3.5.4.1zolacje wodochronne elastycznych zapraw uszczelniajacych, z folii plynnej

« Folia ptynna

+ Elastyczna zaprawa uszczelniajaca

« Srodki gruntujacy w systemie producenta zaprawy, folii

« Elastyczne tasmy uszczelniajace systemowe

5.4.1zolacje termiczne.

54.1 Do wykonania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno - suchym.

5.4.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegOdlnie starannie. Ptyty styropianowe i ptyty ze styropianu
ekstradowanego nalezy uktadac¢ na styk (lub na pidro i wpust) bez szczelin.

Piyty powinny by¢ przyciete na miare bez uszczerbkow i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykdw winno wynosic¢
min. 3cm.

5.4.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub papa).

5.4.4 Monta z izolacji

a) Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi producenta.

b) Nalezy przycig¢ materialy izolacyjne tak, aby szczelnie pokrywaty powierzchnie.

c) Materialy izolacyjne nalezy trwale przymocowa¢ do powierzchni $ciany, elementdéw instalacji
elektrycznych oraz elementéw instalacji sanitarnych i mechanicznych, znajdujgcych sie w obrebie izolowanej
ptaszczyzny.

d) Niedopuszczalne jest zostawienie luk i szczelin za wyjatkiem powstatych na skutek koniecznosci
zachowania odstepu 10 cm od osprzetu o$wietleniowego.

6. Kontrola jako $ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania og6lne" pkt.6.
6.1.Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem
o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
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Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosci nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatldow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatdw izolacyjnych, ktorych wilasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2.Wymagania przy odbiorze.

a) Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, ciagta powtoke, przylegajacg do powierzchni podkiadu
lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji.

b) Wystepowanie zluszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad oraz stosowanie
niepetnowartosciowych materiatéw izolacyjnych jest niedopuszczalne.

¢) lzolacje asfaltowe nalezy uktada¢ na podktadach zagruntowanych roztworem asfaltowym wg PN- 74/B-24622
lub emulsjg asfaltowg wg BN-82/6753-01 po wyschnieciu powtoki gruntowe;.

d) Mieszanie materiatéw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

e) Chodzenie, jezdzenie oraz sktadowanie materiatéw i narzedzi bezposrednio na utozonej warstwie izolacji jest
niedopuszczalne.

f) lzolacje powtokowe z roztworu asfaltowego wg PN-74/B-24622 lub emulsji asfaltowej wg BN-82/6753-
01 powinny tworzy¢ jednolicie rowng powtoke na catej izolowanej powierzchni. Liczba nakladanych warstw
roztworu asfaltowego lub emulsji asfaltowej powinna byé zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz
nie mniejsza niz dwie.

g) Wpusty podtogowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-64/H-74082, PN-86/H-74083, PN-86/H- 74084 lub
PN-63/H-74085 i by¢ osadzone bezposrednio w ptycie posadzkowe;j.

Warstwy izolacji powinny by¢ wprowadzone do korpusu lub kielicha wpustu albo szczelnie z nimi potgczone.

h) Rury przewodzace ciecze i gazy o temperaturze nizszej niz 60 ° C powinny by¢ przeprowadzone przez tuleje
zamocowane szczelnie w scianie. W przypadkach gdy rury przeznaczone sg do przewodzenia cieczy lub
gazoéw o temperaturze wyzszej niz 60 ° C - pomiedzy rurg i tulejg powinna by¢ ulozona warstwa izolacji
termicznej. Tuleje powinny by¢ wykonane z blachy stalowej wg PN-73/H-92120 o grubosci nie mniejszej niz5 mm.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar rob6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt.7. 7.1.

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowanej.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych na budowie.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt.8.

8.1. Odbior robo6t izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoélne" pkt.9. Placi sie
za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie materiatéw,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Cena zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy
PN-69/B -10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem Specyfikacja

PN-EN 12162:2002/AC:2006 — wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacje.

PN-EN 13163:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego

PN-EN 13164:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

10.2. Inne
Instrukcja ITB 334/2002 Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka mokra.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Czes$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. ITB, Warszawa
2004r.

Zabudowy i s$cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na
ruszcie

ST-10.0

1.WSTEP

1.1.Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét z prefabrykatow gipsowych
dla zadania:

1. Przebudowa i zmiana sposobu u  zytkowania budynku dworca kolejowego na budynek ustu gowo-
mieszkalny w topuchowie, gmina Murowana Go  $lina

2. Budowa budynku gara zowego Ochotniczej Stra zy Pozarnej w Lopuchowie , gmina murowana Go  $lina

1.2 Zakres i rodzaj prac do wykonania
- DZIALOWE
o} Pietra — na stropie drewnianym

Sciany dziatowe kondygnacji nadziemnych gr. 10cm i 15cm na konstrukgji z profili stalowych
zimnogietych CW i odpowiednio UW 75 z pojedynczym poszyciem ptytg kartonowo — gipsowg 12,5mm
(np. RIGIPS RIGIMETR) i UW 100 z podwdjnym poszyciem piytg kartonowo — gipsowag 12,5mm.
Wypetnienie $cian z wetny mineralnej o grubosci: 75mm i 100mm. Sciana wewnetrzna oddzielajaca
mieszkania na | pietrze w klasie odpornosci ogniowej EI30 o izolacyjno$¢ akustycznej min. 50dB.

- SUFITY, ZABUDOWY GK
Powierzchnie stropu o konstrukcji drewnianej i powierzchnia dachu zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia
stosujac ptyty kartonowo — gipsowe (EI60 dla stropéw i EI30 dla poddasza).
Sufity podwieszane monolityczne z ptyty kartonowo — gipsowe;.

- SCHODY
Istniejgca klatka drewniana pozostaje. Podtoga spocznikéw, belki spocznikowe, policzkowe, stopnice i
podstopnice klatki wymaga renowacji tj. wycyklinowania i polakierowania. Przy duzych uszkodzeniach
nalezy element wymieni¢ (zatozono 50% stopnic do wymiany). Drewniane biegi i spoczniki na
kondygnacjach naziemnych zabezpieczy¢ ptytami ogniochronnymi o klasie odpornosci EI60.

1.3.Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zaméwie n (CPV)

Kategorie Opis

45421141-4 Instalowanie $cianek dziatowych

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1. Zastosowane materiaty
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Zastosowanym materiatem sg ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm, w | gatunku, na stelazu stalowym.

Typ profilu ,100", i ,50". Ksztattowniki stalowe dla konstrukcji $cianek dziatowych produkowane sg z blachy
ocynkowanej gr. 0,6mm. Dla $cianek dziatowych w pomieszczeniach suchych zastosowano plyty GK (karton
jasny, ).

Dla scianek dziatowych w pomieszczeniach wilgotnych zastosowano plyty gipsowo-kartonowe GKiI,
wodoodporne,

(karton zielony).

» Plyty gipsowo — kartonowe wg PN EN 520+A1:2012

» Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej wg PN-EN 14195:2006/Sp1:2008

» taczniki mechaniczne do systeméw plyt gipsowo-kartonowych wg PN EN 14566+A1:2012

» Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

» Woyroby do izolacji cieplej w budownictwie . Plyty z wetny mineralej wg PN-EN 13162: 2009

Wymagania techniczno jako$ciowe w/w wyrobow okreslono w opisie technicznym w projekcie budowlanym —

wykonawczym.

3.0. SPRZET

Do wykonania robo6t nalezy zastosowac sprzet whasciwy dla danego rodzaju robét, ktéry nie spwoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i powinien by¢ zgodny z zaleceniami producentow
materiatéw i systemu.

4.0. TRANSPORT

Plyty pakowane sg w formie stoséw uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia ptyta
stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietéw jest zafoliowany i spiety dla usztywnieniatasma stalowa. Pakiety
nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej imocnej poziomej posadzce.

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodoéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania w odniesieniu do  $cianek dziatowych i zabudéw z ptyt gipsowo -kartono wych

Systemem lekkiej zabudowy $cian i zabudowy jest samonos$na konstrukcja zespolona,powstata na skutek
trwatego potaczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng oktadzing, wykonang z piyt gipsowo-kartonowych.
Ruszt stalowy zbudowany jest z ksztattownikéw ,U” przytwierdzonych do podtogi i istniejgcego stropu oraz z
ustawionych pionowo ksztattownikéw ,C”. Ksztattowniki ,U” mocowane sg do podiogi i stropu przy pomocy
gwozdzi wstrzeliwanych lub rozporowych kotkéw wbijanych. Rozstaw miedzy elementami mocujacymi wynosi ok.
800mm. Dla polepszenia wtasciwosci akustycznych przegrody, pod profile ,U” podktada sie tasme gluszaca z
tworzywa spienionego. Pomiedzy zamocowane do stropu i podtogi profile ,U” wstawiane sa stupki z profili ,,C".
Rozstawia sie je doktadnie co 600mm (w szczegdélnych przypadkach co 400mm). Profile ,C” nie sg trwale tgczone
z profilami ,U”. Obustronne, zewnetrzne pokrycie $cianki wykonuje sie z ptyt gipsowo-kartonowych (o min. gr.
12,5mm) naktadanych jednowarstwowo.

Charakter pomieszczenia oraz wymogi p. poz. decydujg o rodzaju zastosowanej ptyty. Diugosci mocowanych piyt
nalezy dobiera¢ do wysokosci pomieszczenia. Mocowanie plyt do rusztu odbywa sie przy pomocy samo
nawiercajacych sie blacho wkretéw. Pionowe spoiny miedzy plytami wypetnia sie gipsem szpachlowym.
Polozenie tasmy zbrojacej na potaczeniach miedzy ptytami zabezpiecza je podczas pozniejszej eksploatacii
przed peknieciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu ewentualnych ubytkéw uzyskuje sie jednolitg gtadkag
powierzchnie pod malowanie lub oktadanie

ptytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametrow akustycznych wnetrze $cianki nalezy wypetnié wetng
mineralna.

W zaleznosci od rodzaju zastosowanego ksztalttownika mozna wznosi¢ scianki o gr. 75 i 125 mm i maksymalnej
wysokosci do 5,0m.

Piyty gipsowo — kartonowe moga by¢ przecinane mechaniczne pitg tarczowa lub recznie pitg stolarskg

lub ostrym nozem.

6.0. KONTROLA JAKO SCI

Sprawdzenie powierzchni ptyty GK i GKI (I gatunku):

» plyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikoéw i krawedzi, bez peknie¢

. karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy odrywaniu rwat sie nie powodujac

odklejania sie od rdzenia

» sprawdzenie wymiaréw — odchyiki:

grubos¢ (I gatunek) 12,5 +0,5mm

szerokos¢ (I gatunek) dla 1200 £3mm

dtugos¢ (I gatunek) 2000 — 4000 £10mm

» sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowa¢ sie z powierzchnig sasiadujacych ptyt, w

obrebie spoiny karton nie moze byé uszkodzony

» sprawdzenie, czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy przeprowadzi¢ za

pomoca gledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 mb,

w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien byc¢

wykonywany z

doktadnoscig do 0,5 mm,
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» Sprawdzenie deklarowanych prze producenta parametrow wetny mineralnej z wymaganiami projektu
budowlanego.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg $cianek gipsowo-kartonowych jest 1m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr elementéw i akcesoriow

Przed rozpoczeciem montazu elementow nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku, do
ktérych mocowane bedg elementy $cianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na budowe elementy $cian
dziatowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy,

zgodnosci typéw ptyt, elementéw rusztu oraz akcesoriow pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii
dostarczonych elementdw i akcesoriéw powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci
stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.2. Odbidr ko ncowy

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

— atestacje dostarczonych elementéw,

— zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie £2mm,
przesuniecie w poziomie £3mm),

— sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

— sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach piyt,

— sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

9.ROZLICZENIE ROBOT:
Ogodlne zasady dotyczace podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot,

2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

¢ PN-EN 520+A1:2012 Piyty gipsowo kartonowe. Definicje, wymagania, metody badan.
« PN-EN 15318:2009 Projektowanie i zastosowanie piyt gipsowych

* PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi. Definicje. Wymagania i metody badan.
¢ PN-EN 14566:2008+A1:2012 taczniki mechaniczne do systeméw piyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan

< PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody
badan

¢ PN-EN 13162:2009 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z weiny mineralnej (MW)
specyfikacja

¢ PN-EN 438-1-9:2009-2010 Wysokocisnieniowy laminat HPL. Ptyty z zywic termoutwardzalnych
. klasyfikacja i

Inne:
* WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — 7. Lekkie $ciany dziatowe —
zeszyt nr 417/2006 — najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej

* Instrukcja montazu wybranego producenta plyt g-k i systemu scianek dziatowych.



Tynki i oktadziny z ptytek
ST-11.0

1.WSTEP
1.1.Przedmiot i zakres specyfikaciji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich dla zadania:

1. Przebudowa i zmiana sposobu u  zytkowania budynku dworca kolejowego na budynek ustu gowo-
mieszkalny w topuchowie, gmina Murowana Go  $lina
2. Budowa budynku gara zowego Ochotniczej Stra zy Pozarnej w Ltopuchowie , gmina murowana Go  $lina

Rodzaje tynkéw do wykonania:
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat.lll

Gladzie gipsowe
Oktadziny z ptytek ceramicznych glazurowanych
Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne na ociepleniu scian budynku

V V V V

>

1.2.0Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3.Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zaméwie n (CPV)

Grupy Klasy KATEGORIE Opis

45410000-4 Tynkowanie
45431200-9 Ktadzenie glazury

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

» Cementiwapno, ktére powinny spetnia¢ wymagania podane w normach

» Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytdw mineralnych o $rednicy ponizej 0,05 mm
nie powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu

- do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek
$rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm

Gips szpachlowy i budowlany

Gotowe suche zaprawy tynkarskie

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie

Perforowane katowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych

Tkanina z wiékna szklanego; powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010

Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne

Gotowy tynk mineralny biaty do malowania gr.2 mm baranek, grunt , podktad pod tynk

Siatka poliuretanowa na warstwy ocieplenia $cian budynku

YV V VYV Y VYV

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
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3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet:

c) urzadzenia do przygotowania zaprawy

d) narzedzia reczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ robot i wkasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH

5.1 Zalecenia ogoélne

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone os$cieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu murow lub skurczu $cian
betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu robét stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
$rodkéw zabezpieczajgcych.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz
dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciagu 1
tygodnia zwilzane woda.

5.2 Zakres roho6t przygotowawczych

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podioze w zaleznosci od rodzaju podtoza:

» W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm.

» Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substanciji thustych

» Oczyszczone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodg

» Podloze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie

» Gladkie podioze betonowe nalezy nacig¢ diutami a nastepnie oczysci¢ z pytu i kurzu

5.3 Zakres robhét zasadniczych

5.3.1.Tynki cementowe i cementowo- wapienne

Uktadanie réznego rodzaju tynkow sktada sie z kilku faz:

» Woyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére whija sie co 1,5 m
wzdtuz diugosci i wysokosci sciany. Dookota whbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno
z gtébwka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $ciaga je réwno z powierzchnig
plackéw. Pasy te spelniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyr6éwnaniu warstwy tynku. Zamiast paséw
prowadzacych mozna uzywac¢ prowadnice drewniane lub stalowe.

» Woykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3+4 mm
na $cianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pétcementowej obrzutki powinna wynosi¢
10+12 cm zanurzenia stozka.

» Woykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i
skropieniu jej wodg. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekraczac¢ 9
cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomocg taty. Narzut w narozach
wykonuje sie za pomocg pac w ksztalcie katownika.

» Woykonania gtadzi. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o
przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna byé bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubosé 1+3 mm.
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Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packa drewniang, stalowg lub
z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajac go woda za
pomoca pedzla.

W przypadku tynkéw kat. Il narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku tynkow kat.
Il - na gtadko. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig, swobodng cyrkulacje
powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature powyzej 5oc; Po wyschnieciu
tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunkéw pogodowych) mozna powierzchnie tynku podda¢
dalszej obrobce: malowaé, tapetowac¢, oktada¢ réznymi okladzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze
jednak nalezy pamieta¢, ze powierzchnia tynku powinna byé zagruntowana odpowiednim $rodkiem (najlepiej -
polecanym przez producenta tynku) przed przystapieniem do dalszej obrébki.

5.3.2. Tynk gipsowy maszynowy

. Prace tynkarskie mozna wykonywaé, gdy temperatura podtoza nie jest nizsza niz +5 °C podczas
tynkowania i schniecia tynkow.

. Przed wykonywaniem tynkéw gipsowych w pomieszczeniach powinny by¢ zakonczone prace
instalacyjne. Oscieznice drewniane zamontowaé dopiero po wykonaniu i wyschnieciu mokrych tynkéw gipsowych.
. Wszystkie puszki instalacji elektrycznej nalezy zabezpieczy¢ specjalnymi zatyczkami plastikowymi lub
krazkami ze styropianu.

. Wbudowane okna nalezy zabezpieczyé przezroczystg folig przed zabrudzeniem zaprawg gipsowa.

. Wszystkie niezwigzane i odpadajgce elementy podtoza nalezy usunaé szpachelka, gdyz moga by¢ one
przyczyng pézniejszego odspojenia sie tynku od powierzchni $ciany.

. Wystajgce elementy podioza, takie jak zaprawa murarska w spoinie, nalezy skué¢ miotkiem
murarskim,gdyz wystajac poza lico $ciany niepotrzebnie zwiekszylyby one grubosc¢ tynku.

. Prébe $cieralnosci wykonuje sie poprzez przetarcie dionig powierzchni, na ktorej kladziony bedzietynk
gipsowy. Sprawdzamy, czy powierzchnia jest wolna od kurzu i innych zanieczyszczen.

. Probe zwilzania wykonujemy, nanoszac wyrywkowo na podtoze betonowe czysta wode przy

pomocypedzla. Jezeli po 3-5 minutach jasne zabarwienie w tym miejscu $ciemniato, oznacza to, ze podtoze jest
wystarczajaco chtonne. Jezeli nie sciemniato, znaczy to, ze jest za wilgotne lub zawiera $rodek antyadhezyjny.
Jesli takie srodki znajdujg sie na podtozu, nalezy je usungé za pomoca preparatu odtluszczajgcego lub pary
wodnej.

. Odstoniete czesci metalowe w podtozu powinny by¢ zabezpieczone przed korozyjnym dziataniem gipsu.
Zabezpieczenia te nalezy wykonac¢ poprzez natozenie antykorozyjnych powtok malarskich.

. E lementy wystajgce z podioza, takie jak punkty instalacji wodnej lub c.o., nalezy zabezpieczy¢, np. folig,
w celu unikniecia zabrudzen podczas tynkowania.

. Gruntowanie podtoza nalezy wykonac¢ co najmniej 24 godziny przed tynkowaniem.

. Przed przystgpieniem do prac tynkarskich nalezy osadzi¢ na wszystkich wystajacych krawedziach

narozniki siatkowe w celu wyprowadzenia linii pionowych i poziomych $ciany oraz zabezpieczenia narozy przed
poézniejszymi uszkodzeniami mechanicznymi. Przygotowang zaprawe naktada¢ punktowo w postaci plackéw na
krawedzie otworéw drzwi, okien i filaréw w odlegtosci 15-25 cm.

. Nastepnie réwnomiernie wciska¢ naroznik w zaprawe, ustawiajac i korygujac jego potozenie przy
pomocy poziomnicy.

5.3.3. Okladziny $cienne - ptytki ceramiczne.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujacg lub bezposrednio do réwnego i
gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podioza.
Podtozem pod oktadziny ceramiczne sg plyty gipsowo - kartonowe gr. 2,5cm. Powinno by¢ wczesniej
przygotowane.

Elementy ceramiczne powinny by¢é posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barw. Dodatkowo
przed ich mocowaniem powinny by¢é moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;.

Na $cianie nalezy wyznaczy¢ linie pozioma, od ktérej uktadane beda plytki i przygotowa¢ kompozycje klejaca
zgodnie z instrukcjg producenta.

Kompozycje nalezy rozktada¢ paca zabkowa. Kompozycja powinna byé roztozona réwnomiernie i pokrywaé
calg powierzchnie Sciany.

Plytki uktada¢ warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na scianie linii. Nakladajac ptytke na sSciane
ustawi¢ ja w zadanej pozycji i docisng¢ tak aby warstwa kleju pod ptytka miata grubosé¢ 4-6mm. W celu
doktadnego umocowania piytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowaé wkiadki
dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami. Po
zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania.

Na obrzezach, narozach (zatamaniach) umocowaé listwy wykanczajgce z tworzyw sztucznych. Temperatura
powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
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5.3.4.Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 °C i nie wyzszej
niz 20 °C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w przeciggu 24 h, to nie nalezy przykleja¢
tkaniny zbrojgacej nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5 °C

Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie piyt styropianowych cigglta warstwg o grubosci okoto 3 mm,
rozpoczynajac od goéry Sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejacej
nalezy natychmiast wciska¢ w nig tkanine szklang za pomocg packi stalowej. Tkanina szklana powinna by¢
napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojacej w taki sposob,
ze naklada sie jg na styropian nie pokryty masg klejaca, ktérg nastepnie nanosi sie jednorazowo na tkanine.
Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢é nanoszone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie. Narozniki
otworow okiennych i drzwiowych powinny byé wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie
kawatkéw tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi
naroznika, lecz nalezy jg wywinaé¢ na $ciane sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposob
nalezy wywing¢ tkanine na oscieza okienne i drzwiowe.

Grubosé warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5mm.
Wyprawy tynkarskie: stosowaé zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami
technicznymi ITB.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowac
perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy pionowych na parterze przy
osciezach drzwi balkonowych oraz drzwiach wejsciowych do budynku.

Wyprawy tynkarskie mozna naktadaé¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaning
szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 °C i nie wyzszej niz 25 °C zwlaszcza, jesli
elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w ciggu 24 h.

W miejscach wystepowania boni, nalezy je wykona¢ przez przesuwanie w $wiezym narzucie, wzdtuz
zaznaczonych linii, listew drewnianych lub metalowych.

Podtoze zagruntowa¢  emulsjg gruntujgca. Nastepnie natozy¢ technikg malarskg podktad pod tynki
cienkowarstwowe.

Aby unikna¢ réznic odcieni nalezy stosowa¢ materiat o tej samej dacie produkc;ji.

6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TYNKA RSKICH

6.1 Ogo6lne zasady kontroli jako $ci robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkoéw transportu podano w ST
0.0 ,Wymagania og6lne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci robot tynkarskich obejmuje nastepujace badania:

> Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie podtozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow
Sprawdzenie wykonczenia tynkdéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach

YVV VYV VY

dylatacyjnych

Tabela nr 1. Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych podano w tabeli:
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Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i Odchylenie Odchylenie
tynku powierzchni tynku krawedzi od kierunku powierzchni i krawedzi | przecinajacych
od ptaszczyzny i pionowego od kierunku sie ptaszczyzn
odchylenie krawedzi poziomego od kata
od linii prostej przewidzianego
w dokumentaciji
Il Nie wieksze 4 mm Nie wieksze niz3mm na 1m | Nie wieksze niz 4 mm Nie wieksze niz
na diugosci faty na 1m i ogétem nie 4mmnalm
wiecej niz 10 na calej
powierzchni miedzy
przegrodami
pionowymi ($ciany,
belki itp.)

[} Nie wieksze niz 3 Nie wieksze niz2 mm na 1m | Nie wieksze niz 3 mm Nie wieksze niz
mm i w liczbie nie i ogétem nie wiecej niz4mm | na 1m i ogétem nie 3mmnalm
wiekszej niz 3 na w pomieszczeniach do 3,5m | wiecej niz 6 na catej
calej dlugosci faty wysokosci oraz nie wiecej powierzchni miedzy
kontrolnej 2m. niz 6mmw pomieszczeniach | przegrodami

powyzej 3,5m wysokosci pionowymi ($ciany,
belki itp.)

v Nie wieksze niz 2 Nie wieksze niz 1,5mm na Nie wieksze niz 2mm Nie wieksze niz
mm i w liczbie nie 1m i ogétem nie wiecej niz na 1m i ogétem nie 2mm na 1m
wiekszej niz 2 na 3mm w pomieszczeniach do | wiecej niz 3mm na
calej dlugosci taty 3,5m wysokosci oraz nie catej powierzchni
kontrolnej 2m. wiecej niz 6mmw miedzy przegrodami

pomieszczeniach powyzej pionowymi ($ciany,
3,5m wysokosci belki itp.)

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej
ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$é ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jako $ci robot w czasie budowy
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

» powierzchnie poszczegdlnych rodzajow tynku

W m mierzy sie

» dlugosc listew naroznikowych ochronnych docieplenia

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
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Do odbioru catosci zakonczonych robét tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ projekt techniczny
dla oceny zgodnosci wykonania tynkéw z dokumentacjg oraz dodatkowo:

» Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow

» Protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych
robot

Tynki powinny byé badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z
normami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu wymaganiom
norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9.ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

6. SIwz

7. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robo6t, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

8. normy

9. aprobaty techniczne

10. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji
Najwazniejsze normy:

16. PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

17.PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zapraw

18. PN-80/B-20020 Wapno

19.PB-EN 197-1:2002 Cement

20. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych

21.PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przyodbiorze
22.PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

23.  PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Ptyty gipsowo-kartonowe.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-1SO 14411:2009 Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Stolarka okienna i drzwiowa
ST-12.0

1.WSTEP

1.1.Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki budowlanej dla zadania:
1. Przebudowa i zmiana sposobu u  zytkowania budynku dworca kolejowego na budynek ustu gowo-
mieszkalny w topuchowie, gmina Murowana Go  $lina

2. Budowa budynku gara zowego Ochotniczej Stra zy Pozarnej w Lopuchowie , gmina murowana Go  $lina

Rodzaje stolarki:
- ZEWNETRZNA

o] Okna zewnetrzne, drzwi tarasowe — drewniane, na wzor okien istniejgcych. Wspotczynnik przenikania
ciepta dla okien projektowanych: Umax=1,0W/mz*K

o} Okna potaciowe — drewniane, wsp6tczynnik izolacyjnosci cieplnej U=1,0W/m2*K. Szklenie bezpieczne —
klasa bezpieczenstwa O2.

o] Drzwi zewnetrzne— przeprowadzi¢ nalezy renowacje istniejacej stolarki wskazanej na rysunkach projektu
wykonawczego branzy architektonicznej, pozostatle — drewniane wykona¢ wg historycznej kompozycji. W
przypadku stwierdzenia zlego stanu technicznego uniemozliwiajgcego kompleksowg renowacje
wykorzysta¢ nalezy maksymalnie istniejgce elementy stolarki (np. profilowane plyciny, detale ozdobne,
okucia).Prace nalezy poprzedzi¢ wykonaniem badan majgcych na celu ustalenie pierwotnej kolorystyki i

formy.

Szklenie stolarki wykona¢ z zastosowaniem szkta bezpiecznego (klasa O2).

o} Fasada zewnetrzna— stupowo-ryglowana profilach aluminiowych o nastepujacych parametrach:
Profile

- Szerokos¢ 40+60mm

- Glebokos¢ 65+150mm

- Przektadka termiczna grubosci ca. 30mm (poliamid 6,6 GF25 wzmacniany wiéknem szklanym)
- Uktad konstrukgji profili — stupowo — ryglowy

- Potaczenie elementéw konstrukcji za pomocg ztgczy aluminiowych

- Ksztattowniki aluminiowe ze stopu EN AW-6063 wg PN-EN 573-3:1998, stan T6 wg PN-EN 515: 1996.
System profili powinien umozliwia¢ zastosowanie wypetnien o grubosciach od 20 do 54mm (proponowane
wypetnienie 4+16+4mm).

- I1zolacyjnos¢ termiczna profili

= Dla okien i witryn: U=1,70 do 1,96 (W/m2*K)

= Dla drzwi zewnetrznych: U=2,4+2,7 (W/m2*K)

- Izolacyjnos¢ akustyczna profili

= Dla okien i witryn: Rw=30 do 45 (dB)

= Dla drzwi zewnetrznych: Rw=30 do 45 (dB)

- Wsp6iczynnik infiltracji powietrza dla profili

= Dla okien statych i witryn: a<0,1m3/(m*h*daPa?/3)

= Dla okien otwieranych: a<0,3m3/(m*h*daPa2/3)

= Dla drzwi: a<1,0m3/(m*h*daPaz/3)

- Wykonczenie powierzchni profili - powierzchnie powlekane poliestrowymi lakierami proszkowymi
dostepnymi w standardowych kolorach RAL.

Okucia

Okucia fasad stalowe,

Szklenie

Szklenie w systemie stupowo-ryglowym. Szyby osadzane we wregach za pomoca profilowanych uszczelek
przyszybowych wykonanych z EPDM. Fasada izolowana przektadkami termicznymi wykonanymi z HPVC.
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Szyby zespolone jednokomorowe z wypetnieniem gazowym (argon lub krypton). Stosowac¢ szkito bezbarwne,
bezpieczne o klasie O2.
-  WEWNETRZNA

o} Drzwi wewnetrzne :

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen technicznych — stalowe, gtadkie, tatwo zmywalne, odporne na dziatanie
$rodkéw czystosci, wyposazone w zamek.

Oznaczone drzwi wewnetrzne wykonaé¢ w klasie El odpornosci ogniowe;.

Drzwi do komorek, pomieszczenia gospodarczego—drewniane azurowe, zamykane na ktodke.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen sanitarnych (zewnetrzne), magazynu, na klatce schodowej— MDF, gtadkie,
tatwo zmywalne, odporne na dziatanie $rodkéw czystosci.

Oznaczone drzwi wewnetrzne wykonaé¢ w klasie El odpornosci ogniowe;.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen sanitarnych (wewnetrzne) - PCV , gladkie, tatwo zmywalne, odporne na
dziatanie srodkéw czystosci.

Drzwi wewnetrzne mieszkan (do pomieszczen sanitarnych, do pokoi) - MDF, gtadkie, tatwo zmywalne, odporne
na dziatanie $rodkéw czystosci.

Nawiewniki drzwi - drzwi wewnetrzne oznaczone na rysunku ,N” z nawiewnikiem dolnym. Nawiewniki wykonaé w
formie otworow okragtych/kwadratowych lub podciecia wentylacyjnego.

Samozamykacze - drzwi wewnetrzne oznaczone na rysunku ,SZ” wyposazy¢ w samozamykacz.

o] Fasada wewnetrzna — w konstrukcji stupowo-ryglowej, w technologii tozsamej z fasada zewnetrzng z
wyjatkiem izolacyjnosci termicznej elementow fasad (dla fasad wewnetrznych nie stawia sie warunkéw w
zakresie izolacyjnosci termicznej). Szklenie fasad wewnetrznych:

- szyby osadzane we wregach za pomocg uszczelek profilowanych wykonanych z EPDM.
- szyby zespolone jednokomorowe z wypetnieniem gazowym (argon lub krypton).
Stosowac szkto bezpieczne o klasie O2 (np. szyby laminowane).

1.2.0Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogéine.

1.3.Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwie  n (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z projektem.

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementow
mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wkasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszag spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE MONTAZU STOLARKI
5.1.Zalecenia ogolne
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» Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegdtowg instrukcjg wbudowania tych
wyrobéw, dostarczong przez kazdego producenta.

» Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony
przed opadami atmosferycznymi. Roéwnoczesnie ze wznoszeniem muréw moze by¢ osadzona stolarka
budowlana jedynie w $cianach dziatowych o grubosci ponizej 25 cm.

» Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywac w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

» Okucia powinny byé tak przymocowane, aby zapewnity skrzydiom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

5.2.Zakres rob6t przygotowawczych

> Przed zamowieniem stolarki bezwzglednie obmierzy¢é kazdy otwér i sprawdzi¢ jego wymiary (budynek
istniejgcy i wymiary oraz typy okien zostaty usrednione i zgeneralizowane).

» Przed osadzeniem stolarki i Slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do
ktérych ma przylegaé oscieznica.

» W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy
oczysci¢ i naprawic.

» Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a os$cieznica powinien wynosic:

- na szerokosci otworu 2+6 cm

- na wysokosci otworu 5+9 cm

5.3.Zakres rob6t zasadniczych

» W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ slusarke na
podkiadkach lub listwach.

» Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

» Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

» Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowaé¢ nastepujace elementy kotwigce:

- Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac¢ co najmniej po dwa elementy mocujgce w
odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.

- Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

- Dodatkowe elementy mocujace stosowane sa przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec powstaniu
odksztalceh podczas zamykania.

- Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.

» W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajace utatwiajgce
prawidiowe ustawienie skrzydta wzgledem os$cieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400
mm stosuje sie dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace stosuje sie zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza
jego wysokosc.

» Konstrukcja nosna okien elewacyjnych skfada sie z pionowych (stupy) i poziomych (rygle) ksztattownikow
aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio potgczonych ze sobg i przymocowanych do konstrukciji
budynku. Montaz $ciany elewacyjnej przeszklonej sktada sie z kilku etapéw:

- Wykonania konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami i dostarczenia na budowe

- Montazu konstrukcji w budynku

- Montazu pakietéw szklanych

- Zabezpieczenia elementow

» Producent $lusarki powinien dysponowac¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem, kadrg pracownikow
wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.

6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLA DZINOWYCH

6.1.0gdlne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST
0.0 ,Wymagania ogoélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci obejmuje nastepujace zadania:

» Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng,

» Sprawdzenie materiatow

» Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

» Sprawdzenie trwatosci potaczen
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» Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢

» Sprawdzenie wodoszczelnosci przegréd

6.2.Kontrole i badania laboratoryjne

c) Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej
ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

d) Wykonawca bedzie przekazywaé¢ inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie pozniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3. Badania jako $ci robét w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.

7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdét podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i
musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

» powierzchnie poszczegdlnych rodzajéw stolarki

W szt. mierzy sie:

> oscieznice

> parapety

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

» Odbioru wbudowania stolarki dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state

» Odbidr osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy

» Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywa¢ luzéw w miejscach potaczen ze $ciang

» Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak
nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy.

» Ustawienie Slusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

» Roznice wymiarow przekatnych nie powinny byé wieksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1m

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m

» Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydtowych nie powinny przekracza¢ 3
mm, a dwuskrzydtowych 6 mm.

» Po zamknieciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamkg wykazywaé
zadnych luzéw.

» Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny sie same zamykac.

» Szczelno$¢ okna sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg a ramiakiem paska
papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggna¢, okno uznaje sie
za szczelne.

» Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowiag rowniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni
okien, szyb, uszczelek i okué

» W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, nalezy
przestrzegaé warunkéw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w petnym zakresie zostata
przeniesiona na Uzytkownika
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9.ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

11.SIwWz

12. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem rob6t, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

13. normy

14. aprobaty techniczne

15.inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji

Najwazniejsze normy:

24.PN-88/B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

25. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy

odbiorze.

26. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie

i transport.

27.PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

Inne;

. WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — 6.Montaz okien i drzwi
balkonowych.- zeszyt nr421/2011 2006 — najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej.

. WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych— 9.Bramy garazowe

segmentowe.- zeszyt nr430/2010 — najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlane;.

Posadzki
ST-13.0

1.WSTEP

1.1.Przedmiot i zakres specyfikaciji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek dla zadania:
1. Przebudowa i zmiana sposobu u  zytkowania budynku dworca kolejowego na budynek ustu gowo-
mieszkalny w topuchowie, gmina Murowana Go  $lina
2. Budowa budynku gara zowego Ochotniczej Stra zy Pozarnej w Lopuchowie , gmina murowana Go  $lina

1.2. Rodzaje posadzek do wykonania:
Posadzki na uktadzie warstw okreslonych na przekrojach poprzecznych. Posadzki w postaci: terrakoty, paneli.
Okreslenie rodzaju posadzek dla poszczegdlinych pomieszczen wg. projektu wykonawczego architektury.

1.3.Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zaméwie n (CPV)

Kategorie Opis
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg
45451200-5 Zaktadanie paneli

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materialami poza podstawowymi stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii
sa;

Gres (A) (pom. sanitarne)
Klasa scieralnosci PEIV
Antyposlizgowosé R11
Klasa odpornosci na zaplamieniai | 4
Srodki chemiczne

Odpornos¢ na szok termiczny NIE
Mrozoodpornosé NIE
Rozmiar, [cm] 30,0 x30,0x0,8
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W przypadku wystepowania, cokét z gresu wykonac jako zbiezny z fugg gresu ukltadanego na posadzce.
Potgczenie wykoriczenia posadzki z gresu i plytki dywanowej wykonac za pomocg listwy progowej
aluminiowej.

Zaprawa klejgca do gresu (pom. sanitarne)

- 0 parametrach nie gorszych niz okre$lono w tabeli dla zaprawy klejgcej do glazury
Fuga do gresu (pom. sanitarne)

- 0 parametrach nie gorszych niz okre$lono w tabeli dla fugi do glazury

Gres (B) (komunikacja)
Klasa $cieralnosci PEIV
Antyposlizgowosé R10
Klasa odpornosci na zaplamieniai | 4
Srodki chemiczne

Odpornos¢ na szok termiczny NIE
Mrozoodpornosé NIE
Rozmiar, [cm] 30,0x30,0x1,0

Zaprawa klejgca do gresu (komunikacja)

- 0 parametrach nie gorszych niz okreslono w tabeli dla zaprawy klejgcej do glazury
Fuga do gresu (komunikacja)

- 0 parametrach nie gorszych niz okreslono w tabeli dla fugi do glazury

Terrakota A
Klasa $cieralnosci Il
Antyposlizgowosé R11
Klasa odpornosci na zaplamieniai | 4
srodki chemiczne

Odpornos¢ na szok termiczny NIE
Mrozoodpornosé NIE
Twardosé 8 (wg. Mohsa)

Terrakota B

Klasa $cieralnosci v
Antyposlizgowosé R11
Klasa odpornosci na zaplamieniai | 4
srodki chemiczne

Odpornos¢ na szok termiczny NIE
Mrozoodpornosé NIE
Twardosé 8 (wg. Mohsa)

Terrakota C
Klasa scieralnosci I
Antyposlizgowosé R11
Klasa odpornosci na zaplamieniai | 4
srodki chemiczne

Odpornos¢ na szok termiczny TAK
Mrozoodpornosé NIE
Twardosé 8 (wg. Mohsa)

Terrakota D
Klasa scieralnosci \Y%
Antyposlizgowosé R11
Klasa odpornosci na zaplamieniai | 4
srodki chemiczne
Odpornos¢ na szok termiczny TAK
Mrozoodpornosé TAK
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Twardosé 8 (wg. Mohsa)
Nasigkliwosé <0,5%

Panele podiogowe

Rodzaj panele laminowane
Grubos¢ min. 8mm

Klasa $cieralnosci AC4

Powierzchnia matowa

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet:

e) Urzadzenie do przycinania ptytek

f) Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wkasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH

Podtogi i posadzki dostosowane do charakteru pomieszczen na uktadzie warstw okreslonych na przekrojach
poprzecznych w projekcie.

5.1.Zalecenia ogolne

5.1.1Ukladanie wyktadzin

» Temp. pomieszczen > 18 °C

» Whykladzina powinna aklimatyzowac sie w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna by¢ rozluzniona)
» Po pocieciu na kawalki wyktadzina powinna aklimatyzowaé sie w pomieszczeniu kolejne 24 h

» W jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjnej

5.1.2.Posadzki z piytek

» Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C. Temperature te¢ nalezy
zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem rob6t oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy

» Materialy uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac¢ sie w pomieszczeniach o0 wymaganej temperaturze
co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem rob6t

» Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢
spadki do elementéw odwadniajacych, min. 1.5%.

» Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

» Plytki nalezy uktada¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz.. Warstwa kleju pod plytki nie moze
zawieraé pustych miejsc.

» Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz piytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy
krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

5.4 Zakres robo6t przygotowawczych

» Przygotowanie podtoza:

» Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak réwniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos$¢ warstwy malarskie, piaszczace i tluszczace
sie warstwy zapraw.
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» Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatosé na odrywanie powinna byé zgodnie z PN/B — 10107 nie mniejsza niz
0.5MPa.

» Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin.

» Wilgotnosc¢ nie moze przekraczaé 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

5.5 Zakres robhét zasadniczych

5.5.1. Posadzki z ptytek

» Posadzki z ptytek granitogres ukltada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym.
Do ukladania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

» Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych plytek-reperéw, ktoérych powierzchnia wyznacza
potozenie plaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢é w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru piytek pasy
kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach-reperach. Prawidlowo$é ptaszczyzny
ukltadanych pdél kontroluje sie tatg przykltadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do
spoinowania.

5.5.2. Uktadanie paneli

Przed montazem panele nalezy przechowywa¢ w pozycji poziomej przez co najmniej 24h, w zamknietym
opakowaniu, w temperaturze pokojowej aby mogty dostosowa¢ sie do temperatury otoczenia. - Montaz powinien
odbywa¢ sie w temperaturze pokojowej (co najmniej 18° C, temperaturze podtogi co najmniej 18° C) i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza max 70 %. Podczas montazu nie nalezy wietrzy¢ pomieszczen. Po 24 godzinach
mozna swobodnie chodzi¢ po podtodze. Przygotowanie poditoza: Z powierzchni betonowej nalezy usungé wszystkie
luzne czesci, zatluszczenia, jak réwniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce
przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczace i tluszczace sie warstwy zapraw. Podioze powinno by¢ nosne a
wytrzymatos$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B - 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa. Podtoze musi byé rowne,
suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin. Wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 2% dla
betonu. Na przygotowane podioze nalezy utozy¢ pianke pod panele. Montaz paneli - Ze wzgledéw optycznych panele
powinny by¢ montowane zawsze wzdtuz do gtéwnego zrodia swiatta. - Przed montazem obliczy¢ nalezy, jaki szeroki
ma by¢ ostatni rzad paneli (nie powinien by¢ wezszy niz 5cm) Ewentualnie pierwszy rzad paneli musi by¢ docinany
juz wedtug dlugosci. - Montaz paneli podiogowych ptywajacy tzn. panele nie moga by¢ przyklejane do podioza,
przybijane gwozdziami lub mocowane w inny sposéb. Zaklejane powinno by¢ tylko piéro i wpust. Listwy przyscienne
nalezy przymocowa¢ po montazu tylko do scian nie do podtogi. - Przy dopasowywaniu podiogi nie nalezy nigdy
uderzaé bezposrednio miotkiem w pidro, a zawsze uzywa¢ odpowiedniego klocka do pobijania. - Aby ostatni panel
byt prawidtowo dociety nalezy obréci¢ go o 180 stopni i utozyé obok istniejgcego juz rzedu, tak aby piéro lezato przy
piérze. - Panele powinny by¢ montowane wzdtuz $ciany. - Rzad nalezy doktadnie wyréwnag, tak aby potaczenia piora
i wpust byly prawidlowe i przebiegaly prosto. - Nowy rzad nalezy rozpoczaé czescig pozostalg z poprzedniego.
Ulozenie kazdego nastepnego juz rzedu paneli powinno byé przesuniete o co najmniej 40 cm w stosunku do
poprzedniego. W ten sposob otrzymujemy optymalny uktad wizualny podtogi. - Po utozeniu pierwszych trzech rzedow
nalezy rozpocza¢ klejenie. Klej natozy¢ na piéro paneli. - Doktadne utozenie trzech pierwszych rzedéw jest bardzo
wazne dla zapewnienia szczelno$ci montazu rzeddw kolejnych. - W miejsc ach trudno dostepnych tj. wystajace z
podiogi rury, najpierw nalzSy przyciaé panel do prawidiowej diugo$ci, nastepnie utozy¢ przycieta cze$é na wiasciwym
miejscu i odmierza¢ za pomocg caldwki miejsca wiercenia. - Wypoziomowanie podtoza i zachowanie katéw prostych
miedzy $cianami gwarantuje dobrg jako$¢ utozenia paneli

6.KONTROLA JAKO SClI

6.4 Ogolne zasady kontroli jako  $ci rob6t

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST 0.0
~Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

» Sprawdzenie zgodnosci z projektem budowlanym

» Badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zalaczonych atestow w
celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie
mozna uzywac materiatébw nie majacych dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos¢.

» Sprawdzenie podtozy. Podloze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach prowadzenia robét
6.4.1Posadzka z wykltadzin

» Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny i jednolitos¢ barwy i wzoru, zwigzanie
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posadzki z podktadem, prawidtowos$¢ wykonania stykéw, wykonczenie posadzki.

» Na powierzchni posadzki nie moga odznaczac¢ sie nieréwnosci podktadu oraz nie mogg wystepowac plamy i
uszkodzenia mechaniczne

» Niedopuszczalna jest obecnos$é¢ pecherzy, fatld oraz odstawanie brzegéw arkuszy wyktadziny

» Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma, jezeli projekt nie przewiduje spadkéw

» Przeswit miedzy tatg przytozong w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosi¢ nie wiecej niz 2 mm

» Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub zalozonego spadku na catej
diugosci i szerokosci posadzki nie moze by¢ wieksze niz 3 mm.

» Arkusze wykfadziny powinny byé utozone szczelnie.

» Szerokos$¢ spoin nie powinna wynosi¢ wiecej niz 0,5 mm.

» Spoiny powinny tworzy¢ linie proste na catej dlugosci i szerokosci pomieszczenia

» Dopuszczalne odchylenie prostoliniowosci spoin nie moze wynosi¢ wiecej niz 1 mm na 1 m i 5 mm na calej
diugosci pomieszczenia.

» Posadzki powinny by¢ wykonczone przysciennymi listwami podtogowymi(patrz rys. nrli 2)

» Listwy musza catkowicie przylega¢ do podioza (Sciany i powierzchni posadzki) i by¢ trwale z nim zwigzane.

» Posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczen.

6.4.2.Posadzka z ptytek

» Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z podkladem,
prawidtowos¢ powierzchni, grubos¢ posadzki, szerokosé i prostoliniowos¢ spoin oraz ich wypetienia,
wykonhczenie posadzki.

» Wykonana posadzka powinna byé réwna, gtadka i pozioma lub wykazywa¢ odpowiedni spadek, jesli zostato to
przewidziane projekcie.

» Spoiny pomiedzy ptytkami powinny byé réwne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci. Szeroko$¢ spoin powinna
wynosi¢ 2mm.

» Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub zatozonego spadku
na catej dlugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajace +5 mm.

6.5 Kontrole i badania laboratoryjne

e) Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych Ilub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

f) Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.6 Badania jako $ci robét w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.

7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoélne".

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

» powierzchnie poszczegdélnych rodzajéw posadzki

W m mierzy sie:

» dhugos¢ cokolikbw

» dlugosc listew przysciennych

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
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Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
Dokumentacja powykonawcza

Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materialéw
Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcéw

» Protokoty odbioréw czesciowych

8.1.Posadzka z paneli

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja:
a) wyglad zewnetrzny i jednolito$¢ rodzaju paneli / wzoru
b) prawidtowos¢ wykonania stykow, wykonczenie posadzki.
¢) Na powierzchni posadzki nie moga odznaczac sie nierownosci podktadu oraz nie moga wystepowac plamy i
uszkodzenia mechaniczne
d) Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma
e) Przes$wit miedzy fata przylozong w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosié nie wiecej niz 2 mm
f) Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej na calej diugosci i szerokosci posadzki
nie moze byé¢ wieksze niz 3mm.
g) Dopuszczalne odchylenie prostoliniowosci spoin nie moze wynosi¢ wiecej niz1 mm na 1 m i 5 mm na catej
dtugosci pomieszczenia
. h) Posadzki powinny byé wykonczone przysciennymi listwami podtogowymi
i) Listwy muszg catkowicie przylega¢ do podtoza ($ciany i powierzchni posadzki) i by¢ trwale z nim zwigzane.
j) Posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczen.

YV V V VY

8.2.Posadzka z ptytek

» Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z podktadem,
prawidtowos¢ powierzchni, grubos¢ posadzki, szerokosc i prostoliniowos¢ spoin oraz ich wypetnienia,
wykonhczenie posadzki.

» Woykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma lub wykazywa¢ odpowiedni spadek, jesli zostato to
przewidziane projekcie.

» Spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci. Szeroko$¢ spoin powinna
wynosi¢ 2mm.

» Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub zatozonego spadku
na catej dlugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajgce 5 mm.

9.ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikaciji ogélnej ST 0.0.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

e SIWZ

¢ umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem roboét, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

e normy

« aprobaty techniczne

« inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

« PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych

¢ PN-EN 87: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakownie.

¢ PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci o znakowanie

« PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek-Definicje i wymagania techniczne.

< PN-ENISO 10874:2012 Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

« PN-EN 685:2007 Elastyczne, wtdkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe

*« PN-EN 14259:2005 Kleje do wyktadzin podtogowych. wymagania

Inne:

« WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych— 5. Oktadziny i posadzki z ptyek
ceramicznych. — zeszyt nr 397/2006 — najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej.
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« WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych— 7. Posadzki z wyktadzin
widkienniczych i polichlorku winylu. — zeszyt nr 445/2009 — najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu
Techniki Budowlanej.

« WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — 7. Posadzki betonowe utwardzane
powierzchniowo. — zeszyt nr 443/2010 — najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej.

* Instrukcje wyrabranego producenta podtdg oraz wyktadzin

Podto za pod posadzki
ST-13.1

1.WSTEP

1.1.Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtozy pod posadzki dla zadania:
1. Przebudowa i zmiana sposobu u  zytkowania budynku dworca kolejowego na budynek ustu gowo-
mieszkalny w topuchowie, gmina Murowana Go  $lina
2. Budowa budynku gara zowego Ochotniczej Stra zy Pozarnej w Lopuchowie , gmina murowana Go  $lina

1.2. Rodzaje podito zy do wykonania:
» Podkiad z piasku

» Podkiady z betonu B-10
» Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej — jastrych cementowy
» Suchy jastrych

1.3.Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zaméwie n (CPV)
Kategorie Opis
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materialami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
> piasek

» Dbeton B-10

» zaprawa cementowa M15 — jastrych cementowy

> piyty suchego jastrychu

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wkasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA PODLO ZY POD POSADZKI

5.6 Zalecenia ogodlne

» Wilgotnos¢ optymalna oraz maksymalna gestos$¢ objetosciowa gruntu powinny by¢é wyznaczane laboratoryjnie.

» Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko bezposrednio przed przystapieniem do
wykonania podtoza, aby nie wystgpito nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie.

» Rozpoczecie wykonania podtoza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu i podsypki
piaskowo-zwirowe;.

» Przy sprawdzeniu stanéw gruntéw w podtozu nalezy stosowa¢ makroskopowe metody badan gruntdw zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi normami.
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5.7 Zakres robo6t przygotowawczych

» Nalezy wykonaé sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem konstrukcji.

» W przypadku, gdy stopien zageszczenia poditoza gruntowego jest nizszy niz podano w projekcie nalezy dokonac¢
zageszczenia na glebokos¢ co najmniej 50 cm, wedtug zalecen konstruktora.

» Podkilady powinny by¢ wykonywane w temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury uzytkowania podtogi.
Najbardziej wskazana jest temperatura 15+18 °C, przy czym nie powinna by¢ ona nizsza niz 5 °C, a w zadnym
przypadku — zaréwno w czasie wykonywania, jak i pielegnacji podktadu — nizsza niz 0 °C.

5.8 Zakres rob6t zasadniczych

» Podsypka piaskowa
Na przygotowanym podiozu gruntowym uktada¢ podsypke piaskowa. W przypadku, gdy grubos$¢ podsypki jest
wieksza niz 20 cm, nalezy uktadac¢ warstwami i zageszczaé. Wilgotnosé podsypki podczas zageszczania przez
ubijanie powinna byc¢ taka, aby umozliwione bytlo skuteczne jej zageszczanie bez pojawienia sie wody na jej
powierzchni.
Zageszczenie podsypki piaskowej Is = 0,98.

» Podto za betonowe
Podtoza nalezy wykonac¢ z betonu odpowiednio B-10, oraz zaprawy cementowej (wedtug wskazan w projekcie),
z uwzglednieniem dylatacji.
Podktady betonowe nalezy pielegnowac w ciggu nastepnych 10-ciu dni. Najwygodniej jest przykry¢ je folia.
Podkiad betonowy pod posadzki epoksydowe — wg projektu i wymagan wykonawcy posadzki

» Suchy jastrych - budowa i elementy systemu
Elementy jastrychowe sktadaja sie z dwdch przesunietych wzgledem siebie i sklejonych fabrycznie ptyt gipsowo-
witéknowych o wymiarach 50x150 cm. Gotowy element podtogowy fermacell ma grubos$¢ 20 mm. Poza ptytami
podtogowymi bez izolacji, w systemie wystepujq tez elementy z fabrycznie wbudowang dodatkowa warstwag,
izolacji akustycznej o grubosci 10 mm z miekkiej ptyty pilsniowej lub z twardej wetny mineralnej oraz elementy z
izolacjg termiczng z pianki PS o grubosci 20-30 mm. Ich zastosowanie eliminuje, wystepujace w innych
technologiach, czynnosci zwigzane z izolacjg stropéw i ogranicza naklad pracy. Elementy podtogowe sg tak
wykonane, ze przesuniete wzgledem siebie 0 5 cm ptyty tworza odpowiednig zaktadke (felc), dzieki ktérej
mozliwe jest klejenie krawedzi kolejnych elementéw uktadanych na stropie, tak zwanym ,jednym ciagiem”.
Zastosowane rozwigzanie pozwala na szybkie dopasowanie suchego jastrychu i gwarantuje trwale potgczenie
systemowe. Dzieki niemu nawet w miejscu tgczenia sie spoin zapewniona jest wysoka odpornos¢ na obcigzenia
punktowe (w zakresie 0,8-1,5 kN).
Monta z ptyt podtogowych w systemie fermacell
Montaz elementéw jastrychowych jest dosy¢ prosty, jednakze dla poczatkujgcych wykonawcéw oraz
majsterkowiczow zaleca sie dokladne zapoznanie sie z instrukcjg montazu.

» Przygotowanie podto za pod suchy jastrych
Przed utozeniem suchego jastrychu trzeba sprawdzi¢ jakos¢ podtoza. Aby elementy jastrychowe mogtly opiera¢
sie calg swojg powierzchnig o podtoze, niewielkie nieréwnosci w przedziale od 0 do < 10 mm mozna wyréwnacé
klejem gipsowym fermacell, a na wiekszych powierzchniach najlepiej zastosowa¢ samopoziomujgacg ptynng
mase. Do zniwelowania wiekszych nieréwnosci poditoza stosuje sie podsypke wyréwnujaca fermacell. Dodatkowo
przy stropach drewnianych nalezy sprawdzi¢ jakos¢ desek podtogowych, a w razie potrzeby wzmocni¢ potaczenia
wkretami.

» Montaz piyt podtogowych
Aby unikngé mostkéw akustycznych, nalezy przed utozeniem elementéw jastrychowch uzy¢ dostepnej w handlu
tasmy do izolacji krawedzi (spieniony PE) lub, przy wymaganiach przeciwpozarowych, welny mineralne;.
Uktadanie plyt jastrychowych najwygodniej jest rozpoczaé od naroznika pomieszczenia i przesuwaé sie kolejno
systemem ciggtym, tak aby kazdy nastepny rzad przyblizat nas do drzwi.
Elementy gipsowo-wtéknowe uktadamy wykorzystujac zaktadke, na ktérg nanosimy specjalny klej do suchych
jastrychow fermacell. Nastepnie na pokryta klejem zakladke naktadamy kolejng pltyte, mocno jg dociskajac.
Elementy jastrychowe nalezy potaczy¢ ze sobg w ciggu 10 minut.

W celu zapewnienia odpowiedniego docisku, nalezy obciazy¢ gorna zaktadke elementu jastrychowego ciezarem
wiasnego ciata i skreci¢ wkretami lub potaczy¢ klamrami z dolng zaktadka. Dzieki temu nie ma strat w materiale i
nie powstajg praktycznie zadne odpady. Jest to nie tylko ekologiczne, ale takze korzystne finasowo dla inwestora.
Przy takim sposobie uktadania ptyt eliminowane sg takze krzyzujace sie spoiny. Po stwardnieniu kleju jego
nadmiar, ktéry wyptynat na powierzchnie, usuwa sie szpachelka lub zdzierakiem. Po elementach jastrychowych
fermacell mozna ostroznie chodzi¢ juz w czasie montazu, natomiast petne obcigzenie moze nastgpi¢ po
catkowitym zwigzaniu kleju, tj. po ok. 24 godzinach.

Na podioge wykonang w systemie suchego jastrychu mozna naktadac¢ rézne typy posadzek i pokryé: od
wyktadzin dywanowych, ptytek PVC, linoleum i korka, poprzez ptytki kamionkowe i ptytki tradycyjne.
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6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POSAD ZKOWYCH

Ogoblne zasady kontroli jako $ci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST
0.0 ,Wymagania ogoélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

» Badania skfadnikéw betonu powinny byé wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez caly czas trwania rob6t betonowych.

» W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowa¢ wszystkie
wymagane normami wkasciwosci betonu.

»  Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezgco. Kontroli powinny podlega¢
parametry, od ktorych zalezy jako$¢ betonu.

> Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na $ciskanie prébek pobranych z danej partii
betonu. Liczba probek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakos$ci betonu, przy czym nie moze byé mniejsza niz 1
prébka na 50 m? betonu, 3 prébki na dobe oraz 6 prébek na partie betonu. Probki pobiera sie losowo.

»  Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin, po ktérym beton powinien uzyskaé
wymagang wytrzymatosc, to nalezy jg sprawdzaé po 28 dniach.

7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robot oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

> objetos¢ podtozy piaskowych

> objetos¢ podtozy z betonu

W m2 mierzy sie powierzchnie wartwy jastrych cementowego

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania og6lne".

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z projektu i norm i Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano —
Montazowych

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosé do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja powykonawcza
Dziennik Budowy
Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw
Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
Protokoty odbioréw czesciowych

YV V V VYV

9.ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace podano w specyfikacji ogéinej ST 0.0.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1 umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdét,
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2 zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3 normy
4 aprobaty techniczne
5inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji
Najwazniejsze normy:

¢ PN-65/B — 14504 - Zaprawy budowlane cementowe
PN-EN 197-1:2001 - Cement. Czes¢ 1.: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dot, cementu powszechnego
uzytku
¢ PN-EN 13139:2003 Kruszywa . Piaski do zapraw.
*« PN-EN 206-1:2006  Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnos¢
e PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywo do betonu

* PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

¢ PN-88/B-06250 - Beton zwykty

¢ PN- EN 1008:200- Woda zarobowa do betonéw. Wymagania i badania.

. PN-EN 13813:2003 Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty — Wiasciwosci i
wymagania

Roboty malarskie
ST-14.0

1.WSTEP

1.1.Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich dla zadania:
1. Przebudowa i zmiana sposobu u  zytkowania budynku dworca kolejowego na budynek ustu gowo-
mieszkalny w topuchowie, gmina Murowana Go  $lina
2. Budowa budynku gara zowego Ochotniczej Stra zy Pozarnej w Lopuchowie , gmina murowana Go  $lina

1.2 Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwie  n (CPV)

Kategorie Opis
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
» Farba emulsyjna zwykta

» Farba emulsyjna zmywalna o podwyzszonej odpornosci na wilgoé

» Farba lateksowa wg parametrow w opisie projektu

» Farba fasadowa silikonowa elewacyjna

Parametry techniczne i jako $ciowe okre sla projekt w opisie technicznym.

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Farby nie moga by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5 C.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wkasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH

5.1.Zalecenia ogolne

» Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny byé wykonywane po wyschnieciu tynkéw, tj. po 3-4 tygodniach
dojrzewania.

» Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura pow.
30 °C oraz przeciagi.

» Do nakladania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.

» Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrznie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewodéw wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

» W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywa¢ robo6t malarskich. Zbyt niska temperatura podtoza moze
spowodowaé spekanie powtoki.

» Powierzchnie tynkéw powinny byé odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny byé wyreperowane z
wyprzedzeniem 14 dniowym.

» Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie wystepy od lica
powierzchni nalezy skué¢, usung¢ lub zeszlifowacé.

» Podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.

» Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie
wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.

» Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.

» Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywa¢ po catkowitym zakonczeniu roboét
poprzedzajacych tj. po ukonczeniu robét instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi.

» Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek i
zawieszeniu sufitow podwieszonych.

» Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

» Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzié, czy sg wymagane $rodki ochrony skéry i drog oddechowych.
5.2.Zakres robét przygotowawczych

» Przygotowanie powierzchni:

Podtoze musi by¢ suche, czyste, wolne od pytu, kurzu i luznych fragmentéw, o dobrej wytrzymatosci, stabe lub
bardzo chionne zagruntowaé preparatem gruntujgcym silikatowym. Usuna¢ powtoki ztej jakosci i wypetni¢ ubytki i
pekniecia. Wszelkie zanieczyszczenia organiczne usung¢ odpowiednimi preparatami

5.3.Zakres rob6t zasadniczych

Podtoze nalezy zagruntowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktada¢ 2 warstwe farby, a
po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowac podtoze nanoszac farbe pedzlem, pozostale warstwy nanosic
watkiem.

Farbe przed uzyciem doktadnie wymiesza¢. Farbe naktada¢ przy pomocy pedzla, watka lub agregatu natryskowo.
Zaleca sie nakladanie 1-2 warstw farby.

W celu unikniecia réznic odcieni farby na elewacji zaleca sie malowac z jednej dostawy farby bez przerwy, a w innym
przypadku zakonczy¢ malowanie na obrzezu elewacji budynku.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT MALARSKICH

6.1.0golne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania roboét, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu podano w ST 0.0
~Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

6.3. Badania jako $ci robét w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.

Badania w czasie wykonywania robét malarskich obejmuja;:

» Sprawdzanie podtozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100. powierzchnia tynkow
powinna byé pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikéw
zaprawy) oraz osypujacych sie ziaren piasku.

» Sprawdzanie podktadéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiadac prébie na
wsigkliwo$¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywaé przeswitow i miejsc nie pokrytych podktadem.
Na powierzchni zagruntowanej nie powinny byé widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku.

» Sprawdzanie powtok:

» Powloki powinny by¢ rownomierne, bez przeswitdéw, pokrywaé podioze lub podkiad, nie wykazywaé odpryskéw,
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spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i $ladéw pedzla; dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki
odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

» Barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawca a Inspektorem nadzoru oraz
powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub potaczen o r6znym odcieniu i natezeniu

» Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku

» Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 7 dniach.

» Powloki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.

» Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé probe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie,
przyczepnosc.

7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoélne".

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

» powierzchnie poszczegdélnych rodzajéw powtok malarskich

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogolne".

Odbioru rob6t nalezy dokonaé zgodnie z projektem. Normami i Warunkami TechnicznymiWykonania i Odbiorut
Budowlanych wyd. ITB.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza

Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw

Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcow

Protokoty odbioréw czesciowych

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane
zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robot lub ich czesé
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtérnie i po prawidtowym
ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

VV V VY

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace podano w specyfikacji og6inej ST 0.0.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Dokumentacjg odniesienia jest:

umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
normy

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

AwbdhpE

Najwazniejsze normy:

PN-EN PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwonnych.
BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

BN-77/6701-04 Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci barwy

PN-EN ISO 2808:2 Oznaczanie grubosci powtoki

PN-EN ISO 2812-1:2007 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Cze$¢ 1: Metody ogodine

PN-EN ISO 9227:2007 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej solance

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systeméw malarskich. Czes$é 2. Klasyfikacja srodowisk

PN-ISO 15184:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie twardosci metodg otéwkowa
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PN-1SO 7253:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na rozpylong obojetng solanke (mgte)
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

Inne:
WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych— 4. Powtoki malarskie zewnetrzne i
wewnetrzne. — zeszyt nr 387/2011 — najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej.
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