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CHARAKTERYSTYKI  OBIEKTÓW  

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU  

 

PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Planowana jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego na budynek usługowo-

mieszkalny w Łopuchowie 

W przedmiotowym budynku przewiduje się: 

− Zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeńwraz z kompleksowym remontem wewnątrz budynku (posadzki, 

izolacje, wykończenia, stolarka, instalacje), 

− Wymiana całego pokrycia połaci i części konstrukcji dachowej, 

− Remont elewacji, rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych. 

 

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU  

Projekt obejmuje przebudowę budynku i zmianę sposobu jego użytkowania. Na kondygnacji podziemnej 

zaprojektowano pomieszczenia techniczne – kotłownie, magazyn oleju opałowego, pomieszczenie gospodarcze i 

komórki lokatorskie. Wysokość komórek lokatorskich to 1,7m.  

Dworzec jest budynkiem stacyjnym wzdłuż linii kolejowej nr 356, łączącej Poznań i Wągrowiec. Na parterze 

znajdują się pomieszczenia związane z obsługą podróżnych – poczekalnia dla pasażerów kolei i zaplecze 

sanitarne. Nie projektuje się stacjonarnego punktu obsługi pasażera. Zakup biletu dokonać można za pomocą 

automatów biletowych umieszczonych w pomieszczeniu poczekalni i na zewnątrz budynku. Pomieszczenia 

parteru budynku zaadaptowano do realizacji także innych zadań – stworzono świetlice dla młodzieży szkolnej, 

klubów kultury itp. Na poziomie tym znajduje się duża sala świetlicy z aneksem kuchennym, toaletami 

ogólnodostępnymi oraz magazynem. Na kolejnych kondygnacjach nadziemnych znajdują się lokale 

mieszkaniowe do, których dostęp jest przez niezależną klatkę schodową i wejście od strony północno-wschodniej 

budynku. Projektuje się trzy mieszkania socjalne dostępne z klatki schodowej KS. Na I piętrze znajdują się dwa 

mieszkania, a na II piętrze jedno. Zaprojektowano mieszkania typu M2 (2 pokojowe z aneksem kuchennym). 

Mieszkanie na I piętrze posiada dodatkowo taras. 

Komunikacja pionowa w budynku zapewniona jest przez klatkę schodowa. Parter budynku jest dostosowany dla 

potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostęp do obiektu 

zapewniony jest bezpośrednio z poziomu terenu. Zaprojektowano korytarze o odpowiedniej powierzchni 

manewrowej, pomieszczenia socjalne oraz sanitariaty przystosowane dla osób niepełnosprawnych - przy 

urządzeniach sanitarnych dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych przewidziano właściwą 

powierzchnię manewrową oraz uchwyty. 

Program użytkowy obiektu można podzielić na: 

funkcję podstawową – poczekalnia dla pasażerów kolei, świetlica z zapleczem (sala świetlicy, aneks kuchenny, 

toalety oraz magazyn) 

funkcję dodatkową  – lokale mieszkalne (zaprojektowana dwa lokale mieszkalne na pierwszym piętrze, oraz jeden 

na poddaszu)  

funkcjeuzupełniające –pomieszczenia techniczne, pomieszczenie gospodarcze, magazyn, komórki lokatorskie, 

komunikacja pozioma oraz pionowa. 

 

FORMA ZEWNĘTRZNA 

Przedmiotem opracowania jest istniejący budynek. Projekt nie ingeruje w istniejącą formę architektoniczną i jej 

sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy. 
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             SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST 00. 

Kod CPV 45000000-7  
                                         WYMAGANIA OGÓLNE 

                 [dotycz ące wszystkich Specyfikacji Technicznych ]  

 



5 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych inwestycji: 

1. Przebudowa i zmiana sposobu u żytkowania budynku dworca kolejowego na budynek 

 usługowo-mieszkalny w Łopuchowie, gmina Murowana G oślina 

2. Budowa budynku gara żowego Ochotniczej Stra ży Pożarnej w Łopuchowie , 

 gmina murowana Go ślina  

 
1.2. Zakres robót okre śla projekt budowlany opracowany przez Biuro Projektó w Inżynierskich  61-518 

POZNAŃ ul. Umi ńskiego 25 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót   budowlanych wg projektu 

opracowanego przez Biuro Projektów Inżynierskich Jacek Matuszak w Poznaniu. 

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikację Techniczną, jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy odczytywać i rozumieć 

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia 

standardu i jakości wykonania robót (w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 

budowlanych, oraz oceny prawidłowości ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w 

punkcie 1.1. 

 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla 

kubaturowych obiektów użyteczności publicznej ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy 

uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom Zamawiającego, dobrej jakościowo i 

sprawnej realizacji inwestycji w zakresie określonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegółowego opisu 

technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszących jego realizacji. 

 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad 

wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejności 

poczynając od najważniejszego kryterium: 

1) Dokumentacja Projektowa. 

2) Aktualne w dacie wykonywania robót normy polskie i zagraniczne, których stosowanie poprzez 

przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji specyfikacjach technicznych (ST) jest dla 

inwestycji podstawowe, o ile Dokumentacja Projektowa nie formułuje kryteriów jakościowych 

ostrzejszych niż te normy. 

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  w najnowszej nowelizacji wydawnictwa 

Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, w kwestiach przywołanych w Dokumentacji Projektowej 

albo nieujętych zarówno w Dokumentacji Projektowej jak w normach aktualnych - przywołanych w 

niniejszej specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z Dokumentacją Projekową i normami 

przywołanymi w ST. 

4)   Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności, jakie mogą zachodzić 

pomiędzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiędzy Warunkami 

technicznymi, o których mowa wyżej, normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny być 

wyjaśniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed przystąpieniem do Robót. Wszelkie 

konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają 

wyłącznie Wykonawcę Robót. 
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1.3.  Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych: 
Prace towarzyszące: 
-     geodezyjne   wyznaczenie   i   geodezyjna    inwentaryzacja   powykonawcza nowoprojektowanych  budynków i 
elementów zewnętrznych 
-     nadzór geologiczny 
Roboty tymczasowe: 
-     ustawienie, przestawienie i demontaż rusztowań 
-     ustawianie, przestawianie, dostarczanie czasowych urządzeń zabezpieczających i sprzętu BHP    
      niezbędnych do wykonania robót na wysokościach 
- transport pionowy i poziomy materiałów na plac budowy i w obrębie placu budowy 
- układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów na placu budowy lub w miejscu   
      składowania w magazynie przy obiektowym 
-  usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych czasie wykonywania robót 
- zorganizowanie stanowisk pracy 
- roboty związane z wykonaniem elementów zagospodarowania placu budowy 
- zabezpieczenie placu budowy 
- sprzątanie i utrzymywanie w należytym porządku miejsca wykonywania robót i placu budowy 
-  roboty  związane   z  zabezpieczeniem   elementów przed  zabrudzeniem   i uszkodzeniem 
-    roboty pomiarowe. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy zawieraj ące wszystkie niezbedne dane z punktu widzenia: 
 
1.4.1. Organizacji   robót   budowlanych:    Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z 
wytycznymi ujętymi w planie BIOZ. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać niezbędne 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, schody i pomosty, oświetlenie, 
wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt 
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę za 
przedmiot umowy . 
Przejęty teren Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy, oznakuje 
go i zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpieczy uwzględniając specyfikę robót oraz znajdujące się na nim 
obiekty, urządzenia techniczne oraz podlegające ochronie elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego, 
będzie dbał o należyty stan i porządek na terenie budowy. Przejecie terenu budowy będzie udokumentowane 
protokołem spisanym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
1.4.2. Zabezpieczenia interesów osób trzecich:   Wraz z przejęciem terenu budowy,  Wykonawca przejmuje 
odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnością 
cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki 
mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym z ruchem pojazdów mechanicznych. 
 
1.4.3. Ochrony środowiska:  Podczas   wykonywania   robót   budowlanych Wykonawca  winien przestrzegać   
wszelkie przepisy     dotyczące     ochrony środowiska naturalnego.  
Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
• zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, 

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

• przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,  

• przekroczeniem norm hałasu, 

• możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony    
środowiska    obciążają    wykonawcę    robót.    Wody    powierzchniowe i gruntowe nie mogą być 
zanieczyszczane w czasie trwania robót ani po ich upływie z winy wykonawcy.. 
 
1.4.4. Warunków   bezpieczeństwa   pracy:   Podczas   wykonywania   robót budowlanych     należy    przestrzegać     
wszystkich     zaleceń    podanych  w Rozporządzeniu   Ministra   Infrastruktury   z    06-02-2003r. „    w   sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych" (Dz.U. Nr 47z2003r.) 
W szczególności   wykonawca   ma   obowiązek  zadbać,   aby  personel i pracownicy budowy  nie wykonywali 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Wykonawca opracuje „plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (BIOZ) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.( Dz. U. nr 120 poz. 1126) 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.4.5. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy: Zamawiający udostępni Wykonawcy punkt poboru  wody  i  energii  
elektrycznej  oraz  miejsce  do  składowania materiałów i  ustawienia  tymczasowych   obiektów 
zagospodarowania placu budowy. Na punkcie poboru wody i energii elektrycznej Wykonawca winien zainstalować 
urządzenia pomiarowe i na podstawie ich wskazań rozliczać się. 
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Koszty za zużytą wodę i energię obciążać będą Wykonawcę.  
 

1.4.6. Warunków   dotyczących   organizacji   ruchu:    Wykonawca   będzie korzystał z ogólnie dostępnych dróg i 
dojazdów. Środki transportowe będą mogły być parkowane na placu budowy przez okres niezbędny do wykonania 
prac transportowych związanych z załadunkiem i wyładunkiem materiałów i sprzętu. Od miejsca postoju środka 
transportowego na miejsce wbudowania Wykonawca będzie stosował   transport ręczny.  
 
1.4.7. Ogrodzenia: Wykonawca  dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczeń nie podlega odrębnej zapłacie.   
 
1.4.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni:  Wykonawca podejmuje odpowiednie środki w celu zabezpieczenia 
dróg prowadzących do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu, jego 
podwykonawców lub dostawców na własny koszt. 
A także usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach na teren budowy. 
 
1.5.  Nazwy i kody - klasyfikacja wg Wspólnego Słown ika Zamówie ń (CPV) 
 

Działy  Grupy Klasy  Kategorie  Opis  

45000000-7    Roboty budowlane  

 45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektów 

budowlanych 

  45210000-2  Roboty  budowlane w zakresie budynków 

   45262700-8 Przebudowa budynków 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót   budowlanych wg projektu 

opracowanego przez Biuro Projektów Inżynierskich Jacek Matuszak w Poznaniu i objętych szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi (SST). 

1.5. Określenia podstawowe,  zawierające definicje pojęć i okresleń 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
1.5.1   budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.5.2   tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
1.5.3 robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 

 na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.5.4 terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty   

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.5.5 prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.5.6 pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
 rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 

1.5.7 dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
 projektem budowlanym,projektem wykonawczym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów,  

1.54.8  dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi  
            zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
            powykonawczymi.(zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo Budowlane) 
1.5.9 aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wy-robu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.5.10 wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.5.11 dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 
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1.5.12 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 

1.5.13 rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.5.14 laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych 
badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót. 

1.5.15 materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa 
i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.5.16 odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

1.5.17 poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

1.5.18 projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.5.19 części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.5.20 ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5.21 grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 
340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.5.22 inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu. 

1.5.23 (INWESTOR ZASTĘPCZY) działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego (INWESTORA) przy dołożeniu 
należytej staranności w okresie sprawdzania dokumentacji projektowej, przygotowania do realizacji robót,w 
okresie realizacji robót, jak też po ich zakończeniu. 

1.5.24 normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.5.25 Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. 

 

2.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁASCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1 Dopuszczenia stosowania wyrobów 
 
Wszystkie materiały, jakich wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania robót muszą uzyskać aprobatę 
zamawiającego i muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 ustawy „Prawo budowlane” z dnia 7. lipca 
1994 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz ustawie z 16. kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 
Nr 92, poz. 881). 
Przy wykonywaniu Robót Budowlanych  zgodnie z art. 10. Ustawy Prawa Budowlane można stosować wyłącznie 

wyroby które  zostały wprowadzone do obrotu z godnie z przepisami odrębnymi. 

Ustawa o Wyrobach Budowlanych:: 
Art. 4.   Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu 
robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma 
właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w 
których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. 
Art. 5.   1. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską 
aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej, albo 
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3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej 
ustawy, albo 
4) wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nieobjęty zakresem 
przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej 
Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie 
wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych 
przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo specyfikacjom technicznym, o których mowa w 
ust. 1 pkt 1, jest także dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności. 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów przedstawi zamawiającemu świadectwa i atesty 
stosowanych materiałów.  
Użyte materiały pochodzące z krajów UE muszą posiadać atesty dopuszczające ich zastosowanie w Polsce. 
 
2.2.  Wymagania ogólne zwi ązane z ich przechowywaniem,, transportem, warunkami  dostawy, 
składowaniem i kontrol ą jako ści. 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania 
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoje jakości i właściwości, oraz były dostępne do kontroli 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w 
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed 
dostępem osób trzecich.  
 
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów.  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią 
jakość materiałów. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST  w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca 
przedstawi na każde żądanie Inspektora nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na tere nie budowy i przyległym  

Wykonawca winien uzgodnić na etapie realizacji robót z Zamawiającym. 

4.3. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5.    WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Przed rozpocz ęciem robót wykonawca opracuje:  

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, / o ile 
będzie wymagany przez Zamawiającego / 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- harmonogram robót 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. 

5.2. Program robót 

Możliwości  przerobowe Wykonawcy w zakresie robót ich kolejność oraz sposoby realizacji powinny zapewnić 
wykonanie robót w określonym terminie. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram budowy zgodny z umową. 

6.     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST./na 
życzenie Zamawiającego/ 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,(BIOZ) 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.)prowadzonych podczas dostaw materiał i wykonywa -nia poszczególnych elementów robót. 

 



11 
 

6.2. Zasady kontroli jako ści robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,. 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą 
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• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w p. 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy  

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 
Ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

     Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru 
do ustosunkowania się. 

     Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w przedmiarze lub w ST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
nadzoru. 

 [4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [l]-[3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu mie-
sięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  

Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub przyjętych do przedmiaru w 
KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 

7.2. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST 
i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz ęściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 
1. toku wykonania robót. .(zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo Budowlane) 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. dziennik budowy i książki obmiarów – wymagane w przypadku rozliczeń częściowych 
6. wyniki pomiarów kontrolnych oraz dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót". 

9. ROZLICZENIE ROBÓT  

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.  
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Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
•  
 
9.2. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzys zących 
 
Prace towarzyszące: 
-     nadzór geologiczny 
- geodezyjne   wyznaczenie   i   geodezyjna    inwentaryzacja  powykonawcza nowoprojektowanych 
budynków i elementów zewnętrznych. 
podlegają osobnej zapłacie przez Zamawiającego wg warunków umownych. 
  
Roboty tymczasowe: 
nakłady na : 
  
Roboty tymczasowe:  
- ustawienie, montaż i demontaz rusztowań dla wykonania robót podstawowych wykonywanych na wysokościach 
powyzej 4,5 m,  zgodnie z założeniami przedmiarowania przyjętymi KNR, KNNR w przedmiarze robót 
podstawowych i koszt ich zostanie ujęty w cenie jednostkowej. 
- ustawianie, przestawianie, dostarczanie czasowych zabezpieczeń i sprzętu BHP niezbędnych do 
wykonania robót na wysokościach. 
- transport pionowy i poziomy materiałów na plac budowy w obrębie placu budowy 
- układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów na placu budowy lub w miejscu składowania w 
magazynie przy obiektowym 
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót 
- zorganizowanie stanowisk pracy 
- roboty związane z wykonaniem elementów zagospodarowania placu budowy 
- zabezpieczenie placu budowy 
- sprzątanie i utrzymywanie w należytym porządku miejsca wykonywania robót placu budowy 
- roboty pomiarowe. 
- roboty   związane   z  zabezpieczeniem   elementów przed  zabrudzeniem     i uszkodzeniem 
nie podlegają osobnej zapłacie - koszty te wchodzą w skład kosztów Wykonawcy. Również opłata za składowanie 
śmieci, ziemi, materiałów z rozbiórki i odpadów nie jest przedmiotem osobnej zapłaty w/w opłata wchodzi w 
koszty Wykonawcy i go obciąża. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy i rozporz ądzenia 
-    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późn. 
zm.). 
-    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759). 
-    Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). 
-    Ustawa z dnia 24 sierpnia 1999 r. — o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147, 
póz. 1229). 
-    Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. J 321 z późn. zm.). 
-    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.). 
-    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, póz 2086). 
9.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz. 1779). 
-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780). 
-    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz, U. Nr 47, póz. 401). 

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 1126). 
-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 
-    Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia   11   sierpnia  2004  r.  - w  sprawie  sposobów deklarowania 
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wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 204!). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042). 

 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje  

- WTWiORB – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- zeszyty wydawnictwa Instytutu 
Techniki Budowlanej wg najnowszych nowelizacji. 
-  Dostępne  i  opublikowane  inne  aktualne wydawnictwa  i  opracowania   dotyczące warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót. 
-   Certyfikaty i świadectwa zgodności z PN 
-   Wytyczne producentów materiałów. 
-   Karty techniczne wyrobów. 

 
10.3. Polskie Normy wg ustawy o normalizacji z dnia 12 września 2002 r.  
1. Polska Norma jest normą krajową, przyjętą w drodze konsensu i zatwierdzoną przez krajową jednostkę 
normalizacyjną, powszechnie dostępną, oznaczoną - na zasadzie wyłączności - symbolem PN.  
2. Polska Norma może być wprowadzeniem normy europejskiej lub międzynarodowej. Wprowadzenie to może 
nastąpić w języku oryginału. 
3. Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne. 
4. Polskie Normy mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w języku polskim. 
5. Polskie Normy korzystają z ochrony jak utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują 
krajowej jednostce normalizacyjnej. 

Wyró żnia si ę następujące typy norm: 
(wg PN-EN 45029:2000 Normalizacja i dziedziny zwi ązane. Teminologia ogólna.)  
- norma terminologiczna  - norma dotycząca terminów, zawierająca zwykle także ich definicje oraz, w niektórych 
przypadkach, odpowiednie objaśnienia, ilustracje, przykłady itp. 
- norma podstawowa  - norma obejmująca szeroki zakres zagadnień lub zawierająca ogólne postanowienia 
dotyczące jednej, określonej dziedziny, 
- norma bada ń - norma dotycząca metod badań, w niektórych przypadkach uzupełniona innymi postanowieniami 
dotyczącymi badań, np. pobieranie próbek, kolejność badań, 
- norma wyrobu  - norma określająca wymagania, które powinny być spełnione przez wyrób lub grupę wyrobów w 
celu zapewnienia jego funkcjonalności, 
- norma procesu  - norma określająca wymagania, które powinny być spełnione przez proces w celu zapewnienia 
jego funkcjonalności, 
- norma usługi  - norma określająca wymagania, które powinny być spełnione przez usługę w celu zapewnienia 
jej funkcjonalności, 
- norma interfejsu  - norma określająca wymagania dotyczące kompatybilności wyrobów lub systemów w miejscu 
ich łączenia, 
- norma danych (do dostarczenia)  - norma zawierająca wykaz właściwości, dla których powinny być podane 
wartości lub inne dane w celu dokładnego określenia wyrobu, procesu lub usługi  

Normy zharmonizowane  są to europejskie normy techniczne opracowane i ustanowione przez jedną z 
europejskich organizacji normalizacyjnych: CEN, CENELEC lub ETSI. Ujednolicanie (harmonizacja) 
obowiązujących w całej Unii Europejskiej przepisów dotyczących wytwarzania i obrotu wyrobami następuje 
poprzez wprowadzanie w danej dziedzinie przepisów prawa europejskiego, które mają wyższą rangę niż prawo 
krajowe państw członkowskich. 
Dyrektywa  jest aktem prawnym UE skierowanym do państw członkowskich. Nakłada ona na państwa 
członkowskie obowiązek wydania w określonym terminie, własnych przepisów krajowych prowadzających w życie 
treść dyrektywy. W przypadku Dyrektyw Nowego Podejścia przepisy krajowe muszą być w pełni zgodne z ich 
postanowieniami, a wszelkie krajowe regulacje sprzeczne z dyrektywami muszą zostać uchylone. 
Nowe Podejście zostało uzupełnione w 1989 roku przez tzw. Globalne Podej ście  do badań i certyfikacji, które 
określa obowiązujące w UE zasady oceny zgodności wyrobów z przepisami i normami. W ramach Globalnego 
Podejścia wyodrębniono osiem podstawowych modułów, na których mogą być oparte procedury oceny zgodności 
zastosowane w poszczególnych dyrektywach, ustalono kryteria doboru tych modułów a także zasady stosowania 
oznaczenia CE.  

·  normy zharmonizowane (wg PN-EN 45029:2000)  - normy dotyczące tego samego przedmiotu, zatwierdzone 
przez różne jednostki normalizujące, zapewniające zamienność wyrobów, procesów i usług, lub wzajemne 
rozumienie wyników badań lub informacji podawanych zgodnie z tymi normami 
Przeniesione do zbioru polskich norm, normy zharmonizowane są oznaczane jako PN-EN. 



17 
 

Od 1 stycznia 2008 r zostało zmienione podawanie informacji o normach EN uznanych za PN. Zostało usunięte 
oznaczenie (U)  dodawane po całym numerze PN, a wcelu indyfikacji normy opublikowanej w języku oryginału po 
tytule normy wprowadza się oznaczenie (oryg.) 
Wykazy tych norm są publikowane przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w formie obwieszczeń w 
Monitorze Polskim. Pierwsze obwieszczenie ukazało się w Dzienniku Ustaw nr 7 z 9 lutego 2004r., poz.693. 
 
 
 
 
 
10.4.   Równowa żność norm     
Gdy w ST powołane są konkretne normy które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane 
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 
przepisów o ile w warunkach umownych nie postanowiono inaczej.  
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora  
Nadzoru . Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi  Nadzoru do zatwierdzenia. 

W świetle ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, a następnie Ustawy z 15 grudnia 2006 r. o 
zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Art.5 pkt.14 przyjął 
ostateczne brzmienie: ilekroć jest mowa…. o normach zharmonizowanych – należy przez to rozumieć normy 
europejskie opracowane i zatwierdzone przez europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie mandatu 
udzielonego przez Komisję Europejską, których numery i tytuły są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej serii C.  

W załączeniu szczegółowe specyfikacje techniczne wykonani a i odbioru robót budowlanych. 
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Roboty rozbiórkowe 
ST-1.0 

 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót rozbiórkowych dla zadania:   

1. Przebudowa i zmiana sposobu u żytkowania budynku dworca kolejowego na budynek 

 usługowo-mieszkalny w Łopuchowie, gmina Murowana G oślina 

2. Budowa budynku gara żowego Ochotniczej Stra ży Pożarnej w Łopuchowie , 

 gmina murowana Go ślina  
 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać przed rozpoczęciem właściwych robót budowlanych. Roboty te obejmują: 
� Rozbiórkę budynku lub jego elementów zgodnie z projektem 
� Odwóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych 
1.2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówi eń (CPV). 

Grupy Klasy KATEGORIE Opis 
  

45111300-1 
 

 
Roboty rozbiórkowe 
 

 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Należy pozyskac cegłę z rozbiórki budynku garażowego i tarasu budynku dworca celem przeznaczenia dla 
uzupełnienia ścian i elewacji budynku dworca.. 
3.  
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne.  
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Wykonawca powinien posługiwać się 
sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. 
Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych 
elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów 
itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót.  
Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
6. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, w stosunku do 
których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej wraz z ich utylizacją na wysypisku 
Nie gromadzić gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych częściach obiektu. 
Usuwanie gruzu z budynku nie powinno być przyczyną uszkodzenia elewacji i stolarki budynków istniejących. 

Ponadto wykonawca winien zapewnić:  
 -organizację i zabezpieczenie placu robót,  
 -ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia  robót lub w związku z 
nimi.  
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 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i osób 
prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.
  
 
7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR  WYROBÓW I ROBÓT BU DOWLANYCH. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.0. „Wymagania ogólne". 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych. 
 
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w 
księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i 
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostkami obmiaru są:  m3, m2, m, szt 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Odbiorowi podlega wykonanie rozbiórki elementów wymienionych w pkt 1.1 niniejszej specyfikacji.  
Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - 
Montażowych. 
 
9.     ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ  
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót zatwierdzona przez 
Zamawiającego  
3. dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 
4. normy 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z: 
a). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
b). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
c). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
d). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042). 

10.1. Inne dokumenty i instrukcje. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Roboty ziemne 

ST-2.0 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
1. Przebudowa i zmiana sposobu u żytkowania budynku dworca kolejowego na budynek usłu gowo-
mieszkalny w Łopuchowie, gmina Murowana Go ślina 
2. Budowa budynku gara żowego Ochotniczej Stra ży Pożarnej w Łopuchowie , gmina murowana Go ślina  
 
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV) 
 
Grupy Klasy Kategorie Opis 
   45111200-0 Roboty ziemne 

 
1.1 Określenia podstawowe:  
Określenia podstawowe podano w specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
� grunt wydobyty z wykopu 
� grunt do zasypki z odkładu 
� grunt do zasypki zakupiony w kopalni kruszywa  
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne.  
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu następującego 
sprzętu mechanicznego: 
a). koparka, 
b). spycharka, 
c). ubijak do zagęszczania, 
d). zagęszczarka. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Transport gruntu z wykopu będzie się odbywać samowyładowczymi środkami transportu. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH 
5.1 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z 
dokumentacją. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem stwierdzonym w 
podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 
Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy urządzeń 
podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności 
pomiędzy dokumentacją a faktycznym położeniem urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora 
nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 
Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody przez 
Inspektora nadzoru. 
Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury gruntu 
rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na piśmie. 



21 
 

Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę, jeżeli 
zażąda tego Inspektor nadzoru. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w 
sposób zapewniający ich eksploatację. 
 
5.1.1 Odspojenie i  odkład urobku  
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od 
krawędzi klina odłamu. 
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 
a). bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, 
kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji 
projektowej bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i 
odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje. 
b). należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których projekt wskazuje 
przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy 
prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. 
c). w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie przykrycie wykopu 
d). należy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien 
być dostosowany do występujących warunków 
e). należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku 
do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu) 
f). należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co najmniej 0,6 m poza 
klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu 
g). jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast przerwać 
pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu                  i przełomy, a dopiero potem kontynuować prace 
ziemne 
h). obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania 
stopniowo rozbierać 
5.1.2 Podło że  
Podłoże naturalne powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości 
powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy 
pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, 
zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi – 20cm. Odchylenia 
grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, 
warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej 
dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem 
przewodu. 
5.1.3 Zasypka i zag ęszczenie gruntu 
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych 
po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materiałem zasypu w obrębie strefy 
niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnio 
ziarnisty wg PN-86/B-024 80.  
Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi należy wykonywać warstwami z zagęszczaniem do 
wymaganych parametrów w projekcie i umowie przy użyciu ubijaków płytowych w sposób uniemożliwiający 
uszkodzenie elementu konstrukcyjnego. 
Jeśli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z więcej niż jednej strony elementu 
konstrukcyjnego, należy ją układać i zagęszczać na wysokościach nie różniących się o więcej niż 25cm po 
zagęszczeniu po przeciwnych stronach chyba, że Inspektor nadzoru dopuszcza inaczej. 
Uszkodzony element konstrukcyjny sprzętem do zagęszczania zasypek i nasypów będzie wymieniany na nowy 
lub remontowany na koszt wykonującego zagęszczenia 
Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na stateczność 
budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać 
będzie Wykonawca. 
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5.2 Zakres robót przygotowawczych  
a). Zapoznanie się z planem sytuacyjno - wysokościowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami 
istniejących i projektowanych budynków, budowli i robót liniowych oraz z wynikami badań geotechnicznych 
gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych 
b). Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót  
c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinkę krzewów, wykonanie robót 
rozbiórkowych, usunięcie ogrodzeń itp. 
d). Zdjęcie warstwy darniny I ziemi roślinnej niezbędnych powierzchni terenu niezbędnych miejscu 
przewidzianych wykopów i nasypów oraz jej zmagazynowanie 
e). Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenie 
ścieków 
f). Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.0. „Wymagania ogólne". 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom 
zawartym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji 
podanych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. 
6.1 Dokładno ść wykonania robót: 
� Odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie powinny być 
większe od 5 cm 
� Pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 10% 
� Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm 
6.2 Kontrola jako ści robót 
Kontroli podlega: 
a). wykonanie wykopu i podłoża 
b). zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
c). stan skarp wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy pracach w wykopie, 
d). wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 
e). jakość gruntu przy zasypce,  
f). wykonanie zasypu, 
g). zagęszczenie, 
h). odwodnienie wykopów. 
 
Częstość oraz zakres badań i pomiarów poprawności wykopów przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna częstotliwość badan i pomiarów 
1 Pomiar gabarytów wykopu 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą i niwelatorem w odstępach co 10 m, w 
narożach oraz w miejscach, które budzą wątpliwość 

2 Pomiar rzędnych dna 
wykopu 

3 Pomiar pochylenia skarp 
4 Pomiar równości skarp 
5 Badanie zagęszczenia 

gruntu 
Stopień zagęszczenia określić dla podłoża gruntowego    i każdej 
ułożonej warstwy, w miejscach id głębokości określonych w specyfikacji 
szczegółowej 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w 
księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i 
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Zasady szczegółowe: 
1. objętości robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie określonych w projekcie wymiarów 
(przekroje poprzeczne, profile podłużne wykopów i nasypów) w m3 gruntu rodzimego lub zagęszczonego, 
2. objętości wykopów tymczasowych należy obliczać w oparciu o wymiary, które ustala się zgodnie z niżej 
podanymi zasadami: 
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a). pochylenie skarp wykopów przyjmować należy w zależności od kategorii gruntu i tak dla gruntu kategorii I - II - 
1 : 1, a dla gruntu kategorii III - IV - 1 : 0, 6, 
b). wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy przyjmować jako równe wymiarom 
rzutu fundamentów obiektu lub instalacji, 
c). wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych nieumocnionych należy przyjmować równe 
wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 60 m w kierunku ścian wykopu, 
d). wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych umocnionych należy przyjmować równe 
wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 15 m w kierunku ścian wykopu, gdy fundament 
nie jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie węższy ni 0,9 m) 
e). wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych umocnionych należy przyjmować równe 
wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 75 m w kierunku ścian wykopu, gdy fundament 
jest deskowany lub izolowany. 
Jednostką obmiarową dla robót ziemnych jest: 
1. m3 – dla:  
a). wykopów wszelkich kategorii wykonywanych ręcznie oraz koparkami z zabezpieczeniem i bez ścian wykopów  
b). zasypywania wykopów o ścianach pionowych i ze skarpami 
c). innych robót ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu  
d). formowania nasypów  
2. m2  - dla ręcznego i mechanicznego zdjęcia i układania humusu,  
3. m-g – dla pompowania wód gruntowych z wykopu  
4. szt. – dla wykonania studzienek  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Zasady szczegółowe: 
Proces odbioru powinien obejmować: 
a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań 
laboratoryjnych, 
b). sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 
c). sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów wymiarowych i 
technicznych, 
d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 
 
9. ROZLICZENIE ROBOT: 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ  
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót zatwierdzona przez 
Zamawiającego  
3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
4. normy 
5. aprobaty techniczne 
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
 
Normy  

Numer normy polskiej i 
odpowiadaj ącej jej normy 
europejskiej  i 
międzynarodowej  

Tytuł normy 
 

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
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PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-81/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów 
PN-B-10736 

 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 
 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 
 

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne. 
 

PN-8 l/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

 
Inne 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

Roboty betonowe 

ST- 3.0 
1.WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robót ni ą obj ętych 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu oraz robót  

betonowych i żelbetowych  dla zadania:   
1. Przebudowa i zmiana sposobu u żytkowania budynku dworca kolejowego na budynek usłu gowo-
mieszkalny w Łopuchowie, gmina Murowana Go ślina 
2. Budowa budynku gara żowego Ochotniczej Stra ży Pożarnej w Łopuchowie , gmina murowana Go ślina  
 
Roboty te obejmują wykonanie elementów betonowych i żelbetowych na budowie. 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej  specyfikacji,  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. Oprócz tego występują dodatkowe określenia: 

Beton zwykły  - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 

Mieszanka betonowa  - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy  - mieszanina cementu i wody. 

Zaprawa  - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o boku 
oczka kwadratowego 2 mm. 

Partia betonu  - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w 
okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych 
samych warunkach. 

Klasa betonu, wytrzymało ść na ściskanie  -  według PN-EN 206-1:2003 - wytrzymałość betonu na ściskanie 
wyrażana jest wytrzymałością charakterystyczną zdefiniowaną jako wartość, poniżej której może się znaleźć nie 
więcej niż 5% wyników wszystkich pomiarów wytrzymałości danego betonu. 
Podstawę klasyfikacji może stanowić wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie określana w 28 dniu 
dojrzewania na próbkach sześciennych lub walcowych.. 
Tablica – Klasy wytrzymałości na ściskanie betonu zwykłego i betonu ciężkiego oznaczono literą C oraz dwiema 
liczbami. 
Pierwsza liczba to klasa wytrzymałości na ściskanie Minimalna wytrzymałość charakterystyczna oznaczana na 

próbkach walcowych  fck, cyl w [N/mm2]  
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Druga Liczba to minimalna wytrzymałość charakterystyczna oznaczana na próbkach sześciennych fck, cube w 
[N/mm2] 
 
C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37; C35/45; C40/50; C45/55; C50/60; C55/67; C60/75; C70/85; 
C80/95; C90/105; C100/115 

Nasiąkliwo ść betonu  - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 

Stopie ń mrozoodporno ści  - symbol literowo – liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania 
próbek betonowych. 

Rusztowania nios ące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań   i od konstrukcji 
betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności, oraz od 
ciężaru sprzętu i ludzi. 

1.4. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówi eń (CPV). 
 

               
KATEGORIE Opis 
 
45262300-4 

 
Betonowanie 
 

 
45262311-4 
 

 
Betonowanie konstrukcji 
 

 
 
2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
2.1 Drewno na deskowania 
Deskowania systemowe  
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-D95017. 
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000. 
2.2 Składniki mieszanki betonowej 
Cement 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych wg normy 

PN-EN 197-1:2012., PN-EN 197-2:2002. 
Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek w ilości większej niż 20%, nie dających się rozgnieść w 

palcach i nie dających się rozpuścić w wodzie. 
Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy  
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz z wynikami prób. 
Kruszywo 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 12620:2004.  
Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 

pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.  
Poszczególne partie kruszywa muszą być składowane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki 

sposób, aby nie uległy zniszczeniu przemieszaniu. 
Do betonu należy stosować kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji 

przy możliwie jak najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej 
urabialności. 

Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka 
kwadratowego 32 mm. 

W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 

� 3
1  najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu 

� 4
3  odległości w świetle pomiędzy prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania 
Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy). 
Woda 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do  betonów”. 
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Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. Należy 
pobierać ją ze zbiornika pośredniego a nie bezpośrednio z instalacji wodociągowej. 

W przypadku poboru z innego źródła należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z PN-B-32250. Kontrola powinna 
wykazać: 

� zabarwienie – brak 
� zapach – brak zapachu gnilnego 
� zawiesina – brak grudek i kłaczków 
� pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem) 
Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym i 

uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być zaopiniowane przez 
uprawnioną jednostkę badawczo naukową. Zaleca się doświadczalne sprawdzanie skuteczności domieszek 
przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej.  

Domieszki należy stosować przy użyciu cementów portlandzkich marki 32,5 i wyższych. 
 
2.3 Wymagane wła ściwo ści betonu 
Wymagania dla betonu, klasy betonu i ich zastosowan ie 

      Na budowie należy stosować klasy betonu określone w dokumentacji projektowej oraz zgodnie z normą  

PN-EN 206-1:2003/A2:2006. 

Beton w ławach, stopach, stropach, nadprożach i wieńcach projektowany  jest w klasie C25/30 (B30). 
Warunki dostawy 
Beton towarowy powinien być dostarczany z wytwórni zapewniającej odpowiednią jakość produktu. Pochodzenie 

betonu i jego jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. 
Transport i składowanie 
- Beton przewidziany jest do wbudowania bezpośrednio ze środków transportowych. 
 
Kontrola jakości 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez producenta betonu i jego zgodności 
z wymaganiami ST na podstawie: 
- dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg normy PN-B-04320, 
- dokumentów przewozowych, 
- oględzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia, 
- dodatkowych badań laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt 

Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru wątpliwości co do 
jakości betonu. 

 
3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe 
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m. 

Należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 
0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni płyt betonowych powinny charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 

Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: 

a) naruszenia jednorodności masy, 

b) zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy 
betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju 
konstrukcji. 

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego Rysunkami może wynosić 
1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych badanych metodą "Ve-be" różnice nie 
powinny przekraczać: 

a) dla betonów gęstoplastycznych 4 oC do 6 oC, 

b) dla betonów wilgotnych 10 oC do 15oC. 
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Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość 
"gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

90 minut przy temperaturze otoczenia +15o C 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20o C 

30 minut przy temperaturze otoczenia +30o C 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne z wyjątkiem betonów podkładowych o 
konstystencji półsuchej. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BETONOWYCH 
 
5.1 Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN i 
postanowieniami umowy. 

5.2 Zakres robót przygotowawczych  

W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace: 

Wykonanie deskowania 

Wykonanie zbrojenia 

Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego, w miejscu przerwy roboczej lub powierzchni łączonych 
prefabrykatów 

Sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania 

5.3 Zakres robót zasadniczych  

W zakres robót zasadniczych wchodzi wykonanie następujących elementów: 

a) Wykonanie żelbetowych fundamentów w postaci ław, płyt i stóp 
b) Wykonanie żelbetowych słupów i rdzeni 
c) Wykonanie żelbetowych nadproży i podciągów 
d) Wykonanie żelbetowych wieńcy i nadbetonu stropu gęstożebrowego 
e) Wykonanie żelbetowych płyt 
f) Wykonanie żelbetowych schodów 
 
5.4 Wykonanie deskowania i rusztowania 

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji.  

Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Płyta 
deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z 
masy betonowej. Deskowania belek o rozpiętości ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą 
skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od 
maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. 

Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta. 

Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może być większy niż 2 
mm. 

Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: 

na odcinku 20 cm - 2 mm, 

na odcinku 200 cm - 5 mm. 

Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego elementu konstrukcji. 

Budowę rusztowań należy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez Wykonawcę uwzględniającym 
wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowań powinno uwzględnić ugięcie i osiadanie rusztowań 
pod wpływem ciężaru ułożonego betonu, zgodne z wartościami podanymi w Rysunkach. 

Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inspektorowi nadzoru szczegółowy projekt rusztowań roboczych, 
niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przed przystąpieniem do realizacji 

Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane   i wykonane aby zapewnić 
dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas betonowania  

Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ na jego 
wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002 
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We wszystkich konstrukcjach rusztowań należy stosować kliny z drewna twardego lub inne rozwiązania, które 
umożliwią właściwą regulację rusztowań 

Inspektor nadzoru może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, jeżeli uzna rusztowanie za 
niebezpieczne i niegwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie na prowadzenie robót nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i ostateczny efekt robót. 

Rusztowania stalowe powinny być wykonywane z kształtowników, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali 
St3SX, St3SY lub St3S dla elementów spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 
wg PN-81/H-84023. Można również stosować stal o podwyższonej wytrzymałości 18G2A wg PN-86/H-84018. 
Elementy z innych gatunków stali mogą być stosowane pod warunkiem ustalenia naprężeń dopuszczalnych i 
stwierdzenia spawalności stali przez odpowiednie placówki naukowo badawcze.  

 

5.5 Roboty betonowe 
 
5.5.1.Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej przez 
Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, która określać będzie kolejność betonowania i czas 
wykonania robót oraz planowany termin rozebrania deskowania. 

5.5.2.Przygotowanie do betonowania 
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyścić 

deskowanie, nawilżyć deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, zamontować zbrojenie i 
zapewnić właściwe grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. 

1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie a w szczególności: 

� Wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp. 
� Wykonanie zbrojenia 
� Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
� Wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych 
� Prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie 

formujące kanały oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd. 
� Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 
2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, 

płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. 
3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed 

betonowaniem. 
5.5.3.Układanie mieszanki betonowej 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej do 
wysokości 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokości 8,0 m. 

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych: 
� W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie następuje 

utrata prawidłowości kształtu konstrukcji. 
� Szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością i 

sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki. 
� W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed 

nadmierną utratą wody. 
� W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed wodą 

opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody 
powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć. 

� W miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie utrudnia 
mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą 
sztychowania. 

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w którym 
powinny być podane: 

� Data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli 
� Wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki 

betonowej 
� Daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a następnie wyniki 

i terminy badań 
� Temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych 
 
 
5.5.4.Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy zachować następujące warunki:  

a) Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
b) Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a ilość powietrza w 

mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 
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c) Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej 
lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążanych. 

d) Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6 000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.  

e) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.  
f) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym.  

g) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

h) Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 
1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie 
powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

i) Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej ułożonej 
warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w  warstwę 
poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. 

 
5.5.5.Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez:  

a) usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 
cementowego;  

b) obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do 
zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe 
zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 

powietrza jest wyższa niż 20o C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu 
betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

 

5.5.6.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszank i betonowej i wi ązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5o C zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem  

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla 
zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

5.5.6.Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem.  

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5o C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni ( przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie 
jakości pielęgnowanej powierzchni.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.  

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  i drganiami. 

 

5.5.7.Usuwanie deskowania i rusztowania 

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu 
określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków dojrzewania 
betonu w konstrukcji. 

5.5.8.Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  

b) pęknięcia są niedopuszczalne,  
c) rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia 

betonu minimum 1 cm, 
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d) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze 
niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 

e) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń, 
wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm.  

 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BETO NOWYCH 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. 
Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego 

elementu a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej 
niż 5% przekroju danego elementu. Należy ponadto sprawdzić wymagane grubości otuliny. 

 
6.1 Kontrola jako ści mieszanki betonowej i betonu 
6.1.1.Zakres kontroli 
Kontrolę wykonania betonu przeprowadza się przy dostawie betonu z wytwórni betonów przez wykonawcę 

budowy i wykonawcę betonu towarowego. 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu: 

a) właściwości cementu i kruszywa, 
b) konsystencja mieszanki betonowej, 
c) wytrzymałość betonu na ściskanie, 
d) nasiąkliwość betonu, 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział obiektu 
(konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczności i terminów 
pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. 

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie przy 
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej.  

Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć: 

20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-be, 

1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę zawartości zaczynu w 
mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowo-wodnego C/W), 
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych,  

Sprawdzenie wytrzymało ści betonu na ściskanie (klasy betonu) 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o liczności określonej 

w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: jedną próbkę na 100 zarobów, jedną próbkę na 50 m3, jedną 
próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. 

Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a 
następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-EN 12350-1:2011. Ocenie podlegają wszystkie wyniki 
badania próbek pobranych z partii. 

W przypadku, gdy warunki wytrzymałości nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy zakwalifikować do 
odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzić można dodatkowe badania 
wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczące 
wytrzymałości betonu. Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to beton można uznać za 
odpowiadający wymaganej klasie.  

Sprawdzenie nasi ąkliwo ści betonu 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w 

okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na 
próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Oznaczanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach 
pobranych z wybranych losowo różnych miejsc konstrukcji. 

 
Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-
EN 12350 i PN-EN 12390 oraz gromadzenie, przechowywanie    i okazywanie Inspektorowi nadzoru 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów  

 
6.2 Kontrola szalowa ń 
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Kontrola szalowań obejmuje: 

a) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją użytkowania szalowania 
wielokrotnego użycia, 

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z Dokumentacją 
Projektową z dopuszczalną tolerancją), 

c) sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 
d) sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 
 
7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i 
ujmuje w Księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne certyfikaty 
legalizacji. 

Jednostką obmiarową jest m3, m2 . 

 
8.ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorom podlegają: 

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa, 
b) deskowania i rusztowania  
c) zbrojenie wykonane zgodnie z  ST 4.0  
d) beton wykonanych elementów  

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty określające parametry 
zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz 
operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Z odbioru końcowego sporządza się zapis w dzienniku budowy. 

9.ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady  podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

 
1. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 

Zamawiającego  
2. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
3. Normy 
4. Aprobaty techniczne 
5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Normy: 

10.1.Normy 
• PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
• PN-EN 12620+A1:2008  Kruszywo do betonu 
• PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. 
• PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 1: Wymagania podstawowe. 
• PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek 
• PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metoda opadu stożka 
• PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 3: Badanie konsystencji metoda Ve-Be 
• PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Cześć 4: Badanie konsystencji metoda oznaczania 

stopnia zagęszczalności 
• PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 5: Badanie konsystencji metoda stolika 

rozpływowego 
• PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Cześć 6: Gęstość 
• PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 7: Badanie zawartości powietrza. Metody 

ciśnieniowe 
• PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do 

badania i form 
• PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badan 

wytrzymałościowych 
• PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania 
• PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Część 4: Wytrzymałość na ściskanie. Wymagania dla maszyn 
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wytrzymałościowych 
• PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badania 
• PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do 

badania 
• PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Cześć 7: Gęstość  betonu 
• PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem 
• PN-EN ISO 15630-1:2002 (U) Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badan. Część 1: Pręty, walcówka i 

drut do zbrojenia betonu 
• PN-EN ISO 15630-2:2002 (U) Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badan. Część 2: Zgrzewane siatki 

zbrojeniowe 
• PN-EN ISO 15630-3:2002 (U) Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badan. Część 3: Stal do sprężania 
• betonu 
• PN -ENV 10080:2003 (U) Stal do zbrojenia betonu. Spawalna stal żebrowana B 500. Warunki techniczne 

dostawy prętów, kręgów i mat zgrzewanych 
 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 

 
• WTWiORB -Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  –5. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe-  zeszyt nr A5/2013 – najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej 
 

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 

ST-4.0 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot i zakres  specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania, montażu   i odbioru zbrojenia betonu stalą 
niskostopową dla zadania:  
1. Przebudowa i zmiana sposobu u żytkowania budynku dworca kolejowego na budynek usłu gowo-
mieszkalny w Łopuchowie, gmina Murowana Go ślina 
2. Budowa budynku gara żowego Ochotniczej Stra ży Pożarnej w Łopuchowie , gmina murowana Go ślina  

 
 
1.2. Zakres robót 
Roboty związane ze  zbrojeniem betonu stalą zbrojeniową konstrukcyjną  zgodnie z projektem budowlanym  
wykonawczym. 
 
1.3.Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV). 
 

KATEGORIE Opis 

45262310-7 
 

 
Zbrojenie 
 

 
 
2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej 
Do konstrukcji żelbetowych w obiektach objętych niniejszym opracowaniem stosuje się klasy i gatunki stali wg 
zestawienia poniżej: 
a). Klasa A-0, gatunek ST0S 
b). Klasa A-I, III, gatunek BST500 lub RB500 
c). Zbrojenie systemowe odginane  w klatach schodowych 
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu odbioru 
wykonanych robót. 
Własno ści mechaniczne i technologiczne stali 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-89/H-84023/06.  
Wady powierzchniowe 
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Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań, 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne nieuzbrojonym okiem   
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
a). jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich 
b). jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 
mm dla prętów o większych średnicach. 
Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 
wymiarów i gatunków. 
 
3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, środkami transportu, w 
sposób gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ZBROJARSKICH 
 
5.1 Ogólne wymagania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z  projektem, PN i EN-PN i postanowieniami 
umowy. 
 
5.2 Wykonywanie zbrojenia 
 
Czysto ść powierzchni zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy 
lub innych zanieczyszczeń.  
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 
lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
 
Przygotowanie zbrojenia 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W przypadku stwierdzenia 
krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować.  
Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji Projektowej. Cięcie 
i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. 
 
Monta ż zbrojenia 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 
Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć zgodnie z rysunkami 
roboczymi przez spawanie. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowań prętów i 
strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie. 
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Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach lub szkieletach płaskich nie powinna 
przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie płaskim. Liczba uszkodzonych 
skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna przekraczać 25% ogólnej ich liczby. 
Zastosować zgodnie z projektem systemowe  zbrojenia odginane w klatkach schodowych 
 
6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT ZBRO JARSKICH 
 
6.1 Badania w czasie budowy 
Kontrola prawidłowości wykonania zbrojenia powinno być dokonane przed ropoczeciem betonowania i powinno 
obejmować : 
- Sprawdzenie wymiarów pretów, ich położenia, miejsc mocowania skrzyzowań oraz stabilizacji pretów zbrojenia 
zapobiegajacej ich przesunieciu w czasie betonowania. 
Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i taśmą, suwmiarką i 
porównanie z rysunkami . 
 
6.2 Tolerancje wykonania 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica nr 1. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm. 
Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w stosunku do podanych na 
rysunku nie powinna przekraczać 10 mm. 
Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno przekraczać 3 %. 
Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3 mm. 
Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +25 mm. 
Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w 
stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może 
przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie. 
Różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać +0.5 cm. 
Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2 cm. 
 
Tablica 1 

Parametr Zakresy tolerancji 
Dopuszczalna 

odchyłka 

Cięcie prętów 

(L - długość cięcia wg projektu) 

dla L<6.0 m 

dla L>6.0 m 

20 mm 

30 mm 

Odgięcia 

(odchylenia w stosunku do położenia określonego w 

projekcie) 

dla L<0.5 m 

dla 0.5 m<L<1.5 m 

dla L>1.5 m 

10 mm 

15 mm 

20 mm 

Usytuowanie prętów: 

a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do 

wymagań projektu) 

  

<5 mm 

b) odchylenie plusowe (h - jest całkowitą grubością 

elementu) 

dla h<0.5 m 

dla 0.5 m<h <1.5 m 

dla h>1.5 m 

10 mm 

15 mm 

20 mm 

c) odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (a - 

jest odległością projektowaną pomiędzy powierzchniami 

przyległych prętów) 

a<0.05 m 

a<0.20 m 

a<0.40 m 

a>0.40 m 

5 mm 

10 mm 

20 mm 

30 mm 

d) odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w 

każdym punkcie zbrojenia (b - oznacza całkowitą grubość 

lub szerokość elementu) 

b<0.25 m 

b<0.50 m 

b<1.5 m 

b>1.5 m 

10 mm 

15 mm 

20 mm 

30 m 
 

Odchyłki  wymiarowe ułożonego zbrojenia nie powinny być większe od podanych niżej. 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia 
Określenie wymiaru Wartość odchyłki 
Od wymiarów szkieletów wiązanych: 
a). w dł. elementu 
b). w szerokości (wysokości) elementu 
 
W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion: 
a). przy śr. d<20 mm 
b). przy śr. d>20 mm 
W położeniu odgięć prętów  
W grubości warstwy otulającej 
 
W położeniu połączeń (styków) prętów 
 

 
+/- 10 
+/- 5 
 
 
+/-  10 mm 
+/-  0,5 d 
+/-  2 d 
+/-  10 mm 
 
+/-  25 mm 

 
 
7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0: “Wymagania ogólne". 
W zakresie przygotowania i montażu zbrojenia jednostką obmiarową jest tona (t). 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne”. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości i jakości. 
8.1 Odbiór stali na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być zaopatrzony 
każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 
a). znak wytwórcy, 
b). średnicę nominalną, 
c). gatunek stali, 
d). numer wyrobu lub partii, 
e). znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla każdej 
wiązki. 
Dostarczona na budowę stal, która: 
a). nie ma zaświadczenia (atestu), 
b). oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 
c). pęka przy wykonywaniu haków, 
może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników badań wg normy PN-
91/H-04310. 
8.2 Odbiór zamontowanego zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora nadzoru oraz 
wpisany do Dziennika Budowy, 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i 
postanowieniami niniejszej Specyfikacji. 
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 
a). zgodność kształtu prętów, 
b). zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 
c). rozstaw strzemion, 
d). prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 
e). zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia. 
 
9.ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
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1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
2. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
3. normy 
4. aprobaty techniczne 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Najważniejsze normy: 
 
1. PN-EN 10080:2007                  Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne. 
2. PN-91/H-04310  Próba statyczna rozciągania metali 
3. PN-89/H-84023/01                Stal określonego stosowania. Wymagania ogólne. Gatunki 
4. PN-89/H-84023/06                Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
5. PN-82/H-93000  Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco 
6. PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
7. PN-EN ISO 15630-1:2002 (U) Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badan. Część 1: Pręty, walcówka i 
drut do zbrojenia betonu 
8. PN-EN ISO 15630-2:2002 (U) Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badan. Część 2: Zgrzewane siatki 
zbrojeniowe 
9. PN-EN ISO 15630-3:2002 (U) Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badan. Część 3: Stal do sprężania 
10. betonu 
 
inne 
• WTWiORB -  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  –  Zbrojenie konstrukcji 
żelbetowych -zeszyt nr A6/2012 – najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej. 

 

 

Konstrukcje stalowe 

ST- 5.0 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot i zakres  specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania, montażu i odbioru konstrukcji stalowych dla 
zadania 

1. Przebudowa i zmiana sposobu u żytkowania budynku dworca kolejowego na budynek usłu gowo-
mieszkalny w Łopuchowie, gmina Murowana Go ślina 
2. Budowa budynku gara żowego Ochotniczej Stra ży Pożarnej w Łopuchowie , gmina murowana Go ślina  

 
1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych wykonaniem i montażem 

konstrukcji stalowych w zakresie: 
       - konstrukcji stalowej usztywnienia więźby drewnianej dachu 
       - nadproża otworów, belki i wzmocnienia stalowe stropów 

-  zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowych 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej  specyfikacji,  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  
 
1.3.Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV). 

KATEGORIE Opis 
 

45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
 

45262400-5 
 

Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST: 
� stal kształtowa zgodnie z dokumentacją projektową 
� blacha stalowa   
� śruby z podkładkami i nakrętkami,  
�  2xfarba ftalowa podkładowa +2x farba nawierzchniowa  zgodnie z projektem 
 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 
w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych   i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następujący, sprawny 

technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt do montażu konstrukcji: 
� żuraw  
� środek transportu do przewożenia elementów 
� spawarki 
� klucze dynamometryczne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Wykonawca na żądanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Dobór sprzętu montażowego do wykonania poszczególnych robót jest częścią projektu technologii i organizacji 

robót, który należy wykonać przed przystąpieniem do robót  i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie i środki transportu. 
Warunki transportu powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem szkodliwych czynników 

atmosferycznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MONTA ŻOWYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH 

 
5.1 Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z projektem wykonawczym i wymaganiami normy 

PN-B-06200:2002. 
5.2 Zakres robót przygotowawczych w zakresie wykona nia konstrukcji stalowej 
1) zakup materiałów wskazanych do wykonania konstrukcji 
2) dobranie metody spawania i materiałów spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji spawanej, klasy 

złączy spawanych, spawanego materiału i pozycji spawania  
3) przygotowanie szablonów do trasowania kształtu detali i rozmieszczenia otworów 
4) przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego elementu 

montażowego do kontroli dokładności przygotowanych detali   i końcowego spawania 
5.3 Zakres robót przygotowawczych w zakresie monta żu konstrukcji 
1) oczyszczenie miejsc montażu elementów konstrukcji 
2) wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu elementów konstrukcji 
3) wytrasowanie miejsc otworów pod śruby kotwiące przy pomocy wcześniej przygotowanych szablonów, 

wykonanie otworów pod śruby kotwiące, osadzenie śrub kotwiących 
5.4 Zakres robót zasadniczych w zakresie wykonania konstrukcji 
Do zakresu robót zasadniczych wykonania konstrukcji stalowych należy wykonanie następujących elementów: 
- konstrukcji usztywnienia ścian osłonowych 
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 - konstrukcji stalowych pod agregaty i ogniwo fotowoltaiczne 
-  belki stalowe w szybie wind 
-  balustrad wewnętrznych  wg rys. PW-04.1 
-  wycieraczki z prefabrykowanych  krat ocynkowanych 
 
W zakres robót składających się na wykonanie konstrukcji wchodzą następujące prace  i czynności: 
1) trasowanie i cięcie detali 
2) przygotowanie brzegów do spawania 
3) złożenie detali na schemacie i wstępne scalenie spoinami szczepnymi 
4) wykonanie wstępnej kontroli wymiarów i kształtu konstrukcji 
5) wykonanie końcowego spawania z przeszlifowaniem spoin 
6) wykonanie końcowej kontroli wymiarów i kształtów konstrukcji 
7) wykonanie kontroli jakości spoin 
8) czyszczenie mechaniczne zespawanych elementów montażowych konstrukcji poprzez śrutowanie 
9) wykonanie powłoki malarskiej farbą antykorozyjną i ewentualnie ogniochronną 
10) wykonanie ostatecznych powłok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementów 

montażowych konstrukcji 
 

5.5 Warunki techniczne wykonania robót 
 
Wykonanie konstrukcji stalowych 
Obróbka elementów 
Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości używanych wyrobów ze 

stali konstrukcyjnej.  
Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami na rysunkach. Stosować 

cięcie nożycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne. Dla elementów pomocniczych i 
drugorzędnych stosować można cięcie gazowe ręczne. Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z gratu, 
naderwań. Przy cięciu nożycami podniesione brzegi powierzchni cięcia należy wyrównać na odcinkach 
wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. 

Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre brzegi po cięciu należy 
wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r = 2 mm lub większym. Po cięciu tlenowym powierzchnie 
cięcia i powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z żużla, gratu, nacieków i rozprysków materiału. 

 

Dokładność cięcia: 
 

Wymiar liniowy elementu [m] <1 1÷5 >5 

 Dopuszczalna odchyłka [mm] ±1 ±1.5 ±2 
 
Powyższe dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas montażowy. 
Wytwórca powinien w obecności przedstawiciela Inspektora nadzoru wykonać próbne użycie sprzętu 

przeznaczonego do prostowania i gięcia elementów. Wystąpienie pęknięć po prostowaniu lub gięciu powoduje 
odrzucenie wykonanych elementów. 

 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana na rysunkach lub innych 

normach, powinny być zawarte w granicach podanych w tab.2, przy czym rozróżnia się: 
a). wymiary przyłączeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, podlegające pasowaniu, 

warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,  
b). wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 

 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 

 
Wymiar nominalny 

[mm] 
Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±),[mm] 

ponad do przyłączeniowego swobodnego 
500 1 000 0.5 1.5 

1 000 2 000 1.0 2.5 
2 000 4 000 1.5 4.0 
4 000 8 000 2.5 6.0 
8 000 16 000 4.0 10.0 
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16 000 32 000 6.0 15.0 
32 000  10.0 1/1000 wymiaru lecz nie 

więcej niż 50 
 
Składowanie konstrukcji na placu budowy 
Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji     i udostępnienie go 

wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji       i usunąć ew. uszkodzenia powstałe w 
transporcie. Konstrukcję na placu budowy należy układać zgodnie z projektem technologii montażu 
uwzględniając kolejność poszczególnych faz montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z 
gruntem lub wodą i dlatego należy ją układać na podkładkach drewnianych lub betonowych (np. na podkładach 
kolejowych). Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić: 

a). jej stateczność i nieodkształcalność, 
b). dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych, 
c). dobrą widoczność oznakowania elementów składowych, 
d). zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp. 
 
Monta ż konstrukcji stalowych 
Zasady montażu 
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200:2002. 
Elementy konstrukcji winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjętymi na 

rysunkach montażowych. Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio opakowane, oznakowane i 
przechowywane w warunkach suchych. 

Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być uzgodniony z osobą 
uprawnioną do kontroli jakości. 

W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami 
atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. 

Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale 
odkształcona. 

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i 
wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. 

Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych własnościach 
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. 

W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm. 
Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać. W 

przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest 
odpowiednia korekta elementów w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem. 

 
Wymagania szczegółowe dotyczące warunków wykonywania robót 
Powierzchnie i brzegi elementów przygotowanych do spawania powinny być czyste, suche i wolne od widocznych 

pęknięć i karbów. Materiały z oznakami uszkodzeń (pęknięcia i odpryski, zardzewiały i brudny element) nie 
powinny być stosowane. 

Spawany element powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim oddziaływaniem wiatru, deszczu i śniegu, 
zwłaszcza przy spawaniu w atmosferze gazów ochronnych. Ochronnych temperaturze otoczenia poniżej 0ºC 
należy stosownie do rodzaju konstrukcji rozważyć zastosowanie wstępnego podgrzania. 

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany położenia spoin w stosunku do projektu jest dopuszczalne. 

5.1. Balustrady, pochwyty i por ęcze schodowe.  

Balustrady, pochwyty i poręcze schodowe wykonywać zgodnie z projektem wykonawczym. 

Wysokość i prześwity lub otwory w wypełnieniu balustrad powinny mieć wymiary określone w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

5.1. Zabezpoeczenie poprzez powłoki antykorozyjne 
 
Elementy konstrukcji stalowej oczyścić do stopnia S.A. 2,5 poprzez piaskowanie lub śrutowanie.  
Powłoki malarskie dwuwarstwowe w postaci: 
− 2 warstwy farby ftalowej – podkładowej (wymagana grubość 80mikronów) 
-  2 warstwy farby ftalowej ogólnego stosowania (wymagana grubość 80 mikronów) 
Elementy balustrad schodowych malowane proszkowo, pochwyt ze stali nierdzewnej. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWL ANYCH 
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6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
1) Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu  i środków transportu podano 

w ST 0.0 “Wymagania ogólne". 
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 

terenie i poza placem budowy. 
6.2 Kontrola  jako ści robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie PN-B06200:2002 . 
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
1) wymiary i kształt dostarczonego materiału  
2) właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału  
3) wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, prawidłowość 

rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe 
4) jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania  
5) jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji spawanej 
6) wymiary wykonanych elementów montażowych 
7) kształt wykonanych elementów montażowych 
8) jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją a w szczególności sprawdzenie 

jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok malarskich 
W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
1) osadzenie śrub kotwiących w elementach podporowych 
2) rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome 
3) połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej łączników śrubowych, a w 

szczególności dokręcenie śrub i nakrętek. 
 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne".  
Jednostką obmiarowa jest t ( tona) wykonanej, zamontowanej i zabezpieczonej konstrukcji jako całości, zgodnie z 

dokumentacją projektową . 
Dla  zabudowy płytą OSB  jednostką obmiarową jest m2 powierzchni. 
 
Ilość robót oblicza się według pomiarów sporządzonych z natury, udokumentowanych operatem 

powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w 
księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne certyfikaty 
legalizacji. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do 

oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z programem badań zawartym w programie jakości, 

obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu. 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano ST 0.0 “Wymagania ogólne". 
Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z całego 

okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-
B-06200 oraz innych obowiązujących norm technicznych (PN, EN-PN). 

W szczególności powinny być sprawdzone: 
� Podpory konstrukcji 
� Odchyłki geometryczne układu 
� Jakość materiałów i spoin 
� Stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych 
� Stan i kompletność połączeń 
W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co najmniej: 
� Przedmiot i zakres odbioru 
� Dokumentację określającą komplet wymagań 
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� Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania a wymaganiami 
� Protokoły odbioru częściowego 
� Parametry sprawdzone w obecności komisji 
� Stwierdzone usterki 
� Decyzje komisji 
 
8.1 Zakres odbiorów 
Odbiorom podlega każdy etap wykonania konstrukcji a więc: 
� Po wykonaniu konstrukcji przez wytwórnię – odbioru dokonuje się w wytwórni 
� Po ukończeniu montażu na placu scalania na budowie 
� Odbiór końcowy po ustawieniu konstrukcji w położeniu docelowym 
Odbiór konstrukcji u Wytwórcy 
Odboru dokonuje Wykonawca budowy. 
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien być dokonany odbiór konstrukcji. Odbiór polega na 

oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu wyników wszystkich badań przewidzianych w programie wytwarzania 
konstrukcji. Wytwórca powinien przedstawić: 

� Rysunki warsztatowe 
� Dziennik wytwarzania 
� Atesty użytych materiałów 
� Świadectwa kontroli laboratoryjnej 
� Protokoły odbiorów częściowych 
� Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania 
Odbiór ko ńcowy 
Końcowy odbiór konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukończeniu.  
Do odbioru końcowego Wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 
� Dokumentację techniczną obiektu i robót 
� Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów 
� Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
� Zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót 
� Pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu: 
� Zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i Specyfikacją techniczną 
� Prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji 
� Prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych 
� Prawidłowości złączy między elementami konstrukcji 
� Dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego  
Protokół odbioru końcowego zawiera: 
� Datę, miejsce i przedmiot spisanego protokołu 
� Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwórcy konstrukcji, Wykonawcy montażu, Biura Projektów 

opracowującego rysunki 
� Stwierdzenie zgodności wykonanego obiektu z rysunkami i wymaganiami niniejszej Specyfikacji 
� Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstępstw od rysunków, nie mających wpływu na nośność, 

walory użytkowe i trwałość obiektu 
� Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i określenie warunków eksploatacji 
8.2 Ocena wykonania elementów lub konstrukcji 
1) Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie robót za właściwe. W 

przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać całość robót albo tylko ich część za 
wykonane niewłaściwie. 

2) W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy stwierdzone 
odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu budowli lub 
uniemożliwiają jej użytkowanie godnie z przeznaczeniem. 

3) Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy oraz przedstawione do 
odbioru. 

 
8. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest 
 
 
1) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót  
2) zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
3) normy 
4) aprobaty techniczne 
5) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
 
Najważniejsze normy: 
1) PN-EN 10020:2003  Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
2) PN-EN 10027-(1,2-2007) System oznaczenia stali cz. 1 i 2 . 
3) PN-EN 10021:2009  Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
4) PN-EN 10079:2009  Stal. Wyroby . Terminologia. 
5) PN-EN 10204:2006  Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
6) PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania  
                                                         podstawowe 
7) PN-ISO 8992:1996         Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkretów, śrub dwustronnych i 

nakrętek. 
8) PN-ISO 143834-(1,2,3,4 :2007) Wymagania jakości dotyczące spawania materiasłów metalowych cz. 
1,2,3,4. 
9) PN—EN ISO 14731-2008       Nadzór spawalniczy – zadania i odpowiedzialność 

10)  PN-EN 1011-1:2009 Spawanie – wytyczne dotyczące spawania metali cz. 1 
11) PN-EN 29692:1997 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi, spawanie łukowe w osłonach gazowych i 

spawanie 
      gazowe – przygotowanie brzegów do spawania stali. 

12) PN-EN 719:1999                     Spawalnictwo nadzór spawalniczy – Zadania i odpowiedzialność. 
13) PN-EN 25817:1997                 Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do okreslenia poziomów jakości  
                                                        według niezgodności apawalniczych 
14)  PN-EN 300:2007           Płyty w wiórach orientowanych (OSB). Definicje, klasyfikacja i wymagania 
techniczne. 

15) PN-EN ISO 8504-1:2002         Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb  i podobnych 

produktów.     

                                                     Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne. 
16) PN-EN ISO 8504-2:2002        Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb   i podobnych 
produktów.      
                                                      Metody przygotowania  powierzchni.  Część 2: Obróbka  strumieniowo-ścierna. 
17) PN-EN ISO 12944-1:2001       Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych  
                                                         Systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie. 
18) PN-EN ISO 12944-5:2001      Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych  
                                                          systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 
19) PN-EN 10088-1:2007              Stale odporne na korozję. Cz. 1. Gatunki stali odpornych na korozję. 
 
UWAGA:   W przypadku zmiany lub nowelizacji ww. norm należy posługiwać się aktualnymi normami (PN) 
 
Inne: 
- WTWIORB – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 10.Roboty spawalnicze – zeszyt 

nr 442/2009  - najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej 
 
WTWIORB – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 3. Zabezpieczenia 

przeciwkorozyjne – zeszyt nr 399/2004  - najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej 
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Roboty murowe 

ST-6.0 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych dla zadania:  
 
1. Przebudowa i zmiana sposobu u żytkowania budynku dworca kolejowego na budynek usłu gowo-
mieszkalny w Łopuchowie, gmina Murowana Go ślina 
2. Budowa budynku gara żowego Ochotniczej Stra ży Pożarnej w Łopuchowie , gmina murowana Go ślina  
 
 Elementy robót:  
� ściany z bloczków betonowych 
� ściany z pustaków ceramicznych Porotherm gr 25 cm 
� ścianki z pustaków jw. Gr 11,5 cm 
� kominy z kształtek wentylacyjnych 
� nadproża prefabrykowane typu L 
� przebudowa kominów ponad dachem z cegły z rozbiórki 
� uzupełnienia cegieł w elewacji budynku 
 
1.2.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  
 
1.3.Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV) 
 

Grupy Klasy KATEGORIE Opis 
   

45262500-6 
 

Roboty murarskie i murowe 
 

 
 
2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
� Bloczki betonowe 
� Pustaki szczelinowe ceramiczne Porotherm kl 15 odm 25 i 11,5 cm 
� Cegła pełna  
� Kształtki kominów wentylacyjnych  
� Nadproża żelbetowe prefabrykowane L19 
� zaprawa cementowa i cementowo-wapienna M-5, M-3 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu 
i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.. 
 
3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt: 

a) urządzenia do przygotowania zaprawy 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie następujące, 
sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu: 
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a). samochód ciężarowy skrzyniowy  
b). samochód dostawczy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Zakres robót przygotowawczych 
a). Sprawdzenie wymiarów i kątów ścian  
b). przygotowanie podłoża przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy 
5.2 Mury  
5.2.1 Zakres robót zasadniczych 
a). murowanie ścian,  ścianek i kominów 
b). usunięcie resztek zaprawy z podłoży i stropów  
5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robót  
Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcją producenta zaprawy w ilościach zalecanych 
przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno użyć do wznoszenie murów. Gęstość zaprawy powinna 
odpowiadać zanurzeniu stożka pomiarowego w granicach 6÷8 cm. W trakcie wznoszenia murów bezwględnie 
stosować zasadę przewiązania spoin. Wiązanie cegieł w murze powinno zapewniać przekrywanie spoin 
pionowych dolnej warstwy przez cegły warstwy górnej z przesunięciem obu warstw względem siebie o nie mniej 
niż 5 cm. Przycinanie wykonywać ręcznie przy pomocy narzędzi mechanicznych. 

 
5.3. Ogólne zasady wykonywania robót murowych  
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i 
zasadami sztuki murarskiej. 

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobów murowych 
nie podano inaczej, to: 
•   mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem  prawidłowego wiązania elementów murowych i grubości 
spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny, 
• elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, 
• spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane mijankowo, 
• mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości, 
• elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 
• przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie wymaganie zawarto w dokumentach 
odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu, 
• stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą konieczną do 
uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 

• liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać: 
- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%, 
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%, 
- w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu - 50%, 
• konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą być wykonywane 
przy temperaturze powyżej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogą być wykonywane przy minimalnej 
temperaturze określonej przez producenta zaprawy, 
• wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy temperaturze poniżej 
0°C pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w 
specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej możliwości przez producenta zaprawy, 
• w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny 
być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. 
5.4.   Organizacja robót murowych 
5.4.1. Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych: 
- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy, 
- praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do rodzaju budowy, 
- racjonalne urządzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiałów budowlanych 
(najbliżej 
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      muru wolny pas szerokości 600 mm, dalej materiały, a za materiałami drogi transportowe), 
- wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości, 
- zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie uzasadnionych), 
- zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny, 
- dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczający przestoje, 
- zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki). 

5.4.2. Kategorie wykonania robót murowych na budowie 

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje należycie wyszkolony zespół pod nadzorem majstra murarskiego, 
stosuje się zaprawy produkowane fabrycznie, a jeżeli zaprawy są wykonywane na budowie to kontroluje się 
dozowanie składników i wytrzymałość zaprawy, natomiast jakość robót kontroluje osoba o odpowiednich 
kwalifikacjach, niezależna od wykonawcy. 

Kategoria B - warunki określające kategorię A nie są spełnione a nadzór nad jakością robót może kontrolować 
odpowiednio wykwalifikowana osoba, upoważniona przez wykonawcę. 

5.5. Ogólne zasady murowania ścianek działowych  
5.5.1. Ścianki działowe o grubości ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej o wytrzymałości nie 
niższej niż 5 N/mm2. Przy rozpiętości przekraczającej 5 m lub wysokości powyżej 2,5 m powinny być zbrojone. 
Zbrojenie powinno być zakotwione w spoinach nośnych na głębokość nie mniejszą niż 70 mm. 

Ścianka powinna być połączona ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi zazębionych krytych.  

5.5.2. W budynkach o konstrukcji nośnej żelbetowej lub stalowej ścianki działowe oraz osłonowe są 
oddylatowane od stropów i pionowych elementów konstrukcyjnych. Połączenie tych ścianek z elementami 
konstrukcyjnymi wykonuje się więc za pomocą kotew stalowych. 
5.6. Ogólne zasady wykonywania nadpro ży 
Nadproża mogą być wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproża prefabrykowane powinny 
spełniać wymagania normy PN-EN 845-2. 
 5.6.1. Nadproża murowe zbrojone wykonywane na placu budowy. 

A.  Nadproża ze zbrojeniem dolnym mogą być stosowane przy otworach o rozpiętości do 1,5 m. Nadproże 
wykonuje się na sztywnym deskowaniu, na którym rozściela się zaprawę cementową grub. 30-40 mm, a 
następnie wtapia w nią zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi być zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. 
Następnie muruje się cztery lub pięć warstw 
muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie można rozebrać po upływie dwóch tygodni. 
Nadproże powinno być sprawdzone wg PN-B-03340. 

B.  Nadproża płytowe typu Kleina mogą być stosowane do przykrywania otworów o rozpiętości do 2,5 m. Nad 
otworami o szerokości poniżej 1,5 m zaleca się wykonywanie nadproża o wysokości co najmniej ½ cegły (cegły 
ułożone na rąb). W przypadku otworów o szerokości od 1,5 m nadproże powinno mieć wysokość 1 cegły (cegły 
ułożone na stojąco lub dwie płyty z 
cegieł ułożonych na rąb). Liczba użytych prętów powinna wynikać z dokumentacji projektowej, w której 
przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-B-03340. 

5.6.2. Nadproża murowe zespolone wykonywane są na placu budowy z gotowych kształtek nadprożowych, 
zbrojonych prętami stalowymi i łączonych (zespalanych) betonem. 
Kształtki nadprożowe mogą być ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komórkowego. 

Nadproża należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta kształtek. 

Nadproża powinny być opierane na zaprawie i wypoziomowane zarówno w kierunku podłużnym jak i 
poprzecznym. Oparcie końca nadproża powinno być nie mniejsze niż 100 mm. Przy murach wykonanych z 
elementów zawierających więcej niż 50% pustek powietrznych lub z elementów z autoklawizowanego betonu 
komórkowego minimalna długość oparcia końca nadproża powinna być wyliczona w dokumentacji projektowej, 
zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku ścian szczelinowych oparcie powinno sięgać co najmniej na 50 mm 
poza zakończenie szczeliny wewnętrznej. 

Elementy prefabrykowane nadproży murowych powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2. 

5.6.3. Nadproża żelbetowe wylewane stosuje się w ścianach wewnętrznych oraz jako nadproża warstwy 
wewnętrznej muru szczelinowego. Nadproża te należy wykonywać zgodnie z zasadami obowiązującymi dla 
konstrukcji żelbetowych, a więc przestrzegać wymagania zawarte w szczegółowej specyfikacji technicznej dla 
konstrukcji żelbetowych. 
5.6.4. Nadproża prefabrykowane stalowe żelbetowe, sprężone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komórkowego, z 
kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobów powinny spełniać wymagania PN-EN 845-
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2. Można je montować bez konieczności stemplowania. Długość oparcia belek powinny być takie jak dla 
nadproży murowych zespolonych. 
 
5.7. Kominy wentylacyjne murowane z pustaków wentyl acyjnych 
Pustaki wentylacyjne pionowe grubościenne uniwersalne, nadające się szczególnie do budowy wszystkich 
grawitacyjnych systemów wentylacyjnych.  
 
5.8 Wykończenia powierzchni elewacji murowanej 
Elewacja murowana z cegły licowej. Całość należy zmyć pod ciśnieniem z dodatkiem detergentu (np. środek do 

czyszczenia elewacji BaumitFassaderReiniger).  

Uszkodzone cegły - pęknięte, obłupane lub kruszące się(np. w miejscu prowadzonych instalacji) usunąć i 

zastąpić nowymi, o zbliżonym wyglądzie (np. stosując cegłę rozbiórkową uzyskana z budynku gospodarczego 

stojącego na przedmiotowej działce). Murować z zachowaniem odpowiedniego układu w wątku. 

Farba z powierzchni muru ceglanego do usunięcia. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia tego 

procesu bez zniszczenia zewnętrznej warstwy cegły należy cegłę wymienić na rozbiórkową jak wyżej. 

W razie potrzeby uzupełnić spoiny między cegłami zaprawą do fugowania (np. Baumit FM 97) w kolorze 

tożsamym z fugą istniejącą.  

Detal architektoniczny 

Detal ceramiczny tj. m. in. gzyms międzykondygnacyjny, gzyms podokapowy, nadproża łuków okiennych i 

drzwiowych, obramienie okulusa – w stanie bardzo dobrym oczyścić, ewentualne ubytki uzupełnić. 

Istniejące parapety z cegły licowej oczyścić i uzupełnić spoiny. 

 
 
6.KONTROLA, BADANIA WYROBÓW I ROBÓT MUROWYCH ORAZ O BMIAR ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Należy stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych podanych w ST 0.0.  
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola jakości 
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty.  
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie.  
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
Wykonane mury musza odpowiadać wymaganiom stawianym w STWiOR. 
 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
a). badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej 
specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość 
ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w 
trybie określonym w PZJ do akceptacji. 
b). wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w 
terminie i w formie określonej w PZJ, 
c). badania kontrolne obejmują cały proces budowy 
6.3 Badania jako ści robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i 
ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i 
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
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1. W m2 mierzy się powierzchnię robót: 
� wykonanie ścian i ścianek  
11. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy, 
protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły obioru materiałów i wyrobów, wyniki badań 
laboratoryjnych, ekspertyzy.  
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość. 
8.1 Dokładno ść wykonania robót murowych 
Obrys murów – dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać: 
� ± 20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości poszczególnych kondygnacji 
� ± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku 
Grubość murów – w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym dopuszczalne odchyłki 
grubości od wymagań dokumentacji należy przyjmować w zależności od gr. murów, liczonej w cegłach według 
następujących zasad: 
� dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi ¼, ½ lub 1 cegły wielkości tych odchyłek powinny 
być takie same jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów samej cegły użytej do danego muru, dopuszczone 
normami przedmiotowymi dla tej cegły (pustaka) 
� gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się grubość co najmniej spoiny 
podłużnej, dopuszczalna odchyłka grubości murów pełnych wynosi ± 10 mm 
8.2 Prawidłowo ść wykonania powierzchni i kraw ędzi muru 
� Powierzchnia muru z cegły (pustaka) powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne między płaszczyznami 
powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem 
� Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/B-10020. Dotyczą one obu 
powierzchni murów dla murów o grubości powyżej 1 cegły, a w przypadku murów o grubości ½ lub 1 cegły – tylko 
powierzchni tej strony muru, która jest układana od sznurka lub szablonu. 
� większe niż 2 mm 
8.3 Odbiór cegły i bloczków 
� Przy odbiorze należy przeprowadzać następujące badania:  
� sprawdzenie zgodności klasy cegły i pustaków z zamówieniem i wymaganiami technicznymi  
� przeprowadzenie próby doraźnej  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o jakości 
wystawione przez producenta. Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym 
przez uprawnioną jednostkę.  
12. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
13. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ  
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 
Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 
3. normy 
4. aprobaty techniczne 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Najważniejsze normy: 
1. WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB  
2. PN-90/B-14501                Zaprawy budowlane zwykle.  
3. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek.  
4. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.  
5. PN-EN 197-1:2001 Cement. Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
6. PN-EN 197-2:2002           Cement. Część 2: Ocena zgodności 
7. PN-86/B-30020                Wapno  



48 
 

8. PN-EN 1008: 2004           Woda zarobowa do betonu 
9. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania 
10. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.  
11. BN-80/B-10021                Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geometrycznych. 
12. PN-68/B-10020                Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
13. PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.  
14. PN-86/B-06359                 Beton komórkowy 

15. PN-EN 771-4:2004             Wymagania    dotyczące    elementów    murowych . 
16. PN-EN 1443:2005               Kominy   Wymagania ogólne. 
17. PN-EN 771-1:2006             Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: Elementy murowe 
ceramiczne. 
18. PN-B-19306:2004             Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. Bloczki 
19. PN-EN 845-2:2004            Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 2: Nadproża. 
20. PN-EN206-1:2003            Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Wspólne wymagania dla 
prefabrykatów betonowych  
21. PN-EN 13369 :2004.        Wymagania dotyczące elementów murowych .Część 3: Elementy murowe z betonu 
kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)  
22. PN-EN 771-1 :2006.         Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: elementy murowe 
ceramiczne 
23. PN-B-12001:1968             Cegły budowlane pełne wypalane z gliny. 
24. KARTA TECHNICZNA WYROBU OPRODUCENTA 
 
 

 

Konstrukcje drewniane 

ST-7.0 
1.  WSTĘP 

Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych polegających na wykonaniu konstrukcji drewnianych  
Niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych 
więźby dachowej, dla zadania:  
 
1. Przebudowa i zmiana sposobu u żytkowania budynku dworca kolejowego na budynek usłu gowo-
mieszkalny w Łopuchowie, gmina Murowana Go ślina 
2. Budowa budynku gara żowego Ochotniczej Stra ży Pożarnej w Łopuchowie , gmina murowana Go ślina  
 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

   
45422000-1 

 
Roboty ciesielskie 

    

 
Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1. 
 

Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
Zakres robot obj ętych SST.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
montażem konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie, a w szczególności z: 
− wykonaniem konstrukcji drewnianej dachu. - częściowa wymiana i uzupełnienie na budynku dworca w 

Łopuchowie. Przekroje poszczególnych elementów zamieszczono na schemacie więźby dachowej 



49 
 

− konstrukcja więźby drewnianej projektowanego budynku garażu OSP w Lopuchowie 
− deskowania z desek 
− szczegółowy opis rozwiązań konstrukcyjnych zawarto w projekcie wykonawczym 

 
Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2.  MATERIAŁY  

Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST pkt 3.1. „Wymagania ogólne” 
Materiały potrzebne do wykonania robót  

2.1.Drewno  

Drewno klasy C30  

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja techniczna w sprawie 
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Krzywizna podłu żna 
a) płaszczyzn 
− 30 mm - dla grubości do 38 mm 
− 10 mm - dla grubości do 75 mm 
b) boków 
− 10 mm - dla szerokości do 75 mm 
− 5 mm - dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w 
granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość, niedopuszczalna. 

Wilgotno ść drewna  
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 
− dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23% 
− dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%. 

Tolerancje wymiarowe tarcicy:  
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
− w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
− w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 
− w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe dla łat o grubości do 50 mm: 
− w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
− w szerokości:+2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
d) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
− w szerokości:+2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
− w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
e) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być: 
− większe niż +3 mm i –2 mm. 
f) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być: 
− większe niż +3 mm i –2 mm. 

Łączniki  

Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
Śruby  
Należy stosować: 
− Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
− Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
Nakrętki:  
Należy stosować: 
− Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
− Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
Podkładki pod śruby  
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Należy stosować: Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
Wkręty do drewna  

Należy stosować: 
− Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
− Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
− Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.2. Środki ochrony drewna.  

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być 
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
− Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
− Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
− Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
 
2.3. Płyta OSB  
OSB - ang. Oriented Strand Board  
W tłumaczeniu - płyta o ukierunkowanych wiórach płaskich. Jest produktem drzewnym, płaskoprasowaną płytą 
trójwarstwową, która składa się z prostokątnych wiórów płaskich , które pod wpływem wysokiego ciśnienia i 
temperatury, przy zastosowaniu jako spoiwa specjalnej wodoodpornej żywicy formaldehydowo-fenolowo-
mocznikowo-melaminowej, sprasowywane są na płyty metodą walcowania na gorąco. Jest to pierwsza płyta 
drewnopochodna opracowana specjalnie dla budownictwa. Płyta OSB zawiera ponad 90% drewna. 
 
1 Właściwości fizyko-mechaniczne płyt KRONOPOL OSB 
- Płyta OSB produkowana jest w następujących grubościach (mm): 8; 10; 12; 15; 18; 22; 25 oraz standartowych 
wymiarach (mm) : 2440x1220, 2500x1250 lub ich wielokrotność. 
 Maksymalna długość produkowanej płyty OSB to 7500mm, a maksymalna szerokość 2800mm. 
 
Płyta OSB produkowana jest według normy polskiej i europejskiej PN-EN 300:2000 w trzech rodzajach: 
OSB2 - płyta ogólnego stosowania w środowisku suchym; 
OSB3 - płyta konstrukcyjna do stosowania w środowisku o umiarkowanej wilgotnosci na zewnątrz i wewnątrz - 
najpopularniejsza, najczęściej stosowana w budownictwie; 
OSB4 - płyta konstrukcyjna dla zastosowań nośnych o podwyższonych obciążeniach mechanicznych i w 
podwyższonej wilgotności na zewnątrz oraz wewnątrz (m.in. na belki dwuteowe i inne) - produkowana jest 
wyłącznie na zamówienie; 
2. Wymagania szczegółowe 
- Płyta OSB 3 i OSB 4 przeznaczona jest do stosowania w budownictwie zgodnie z norma PN-EN 13986 w 
zakresie grubości 8-25 mm. 
UWAGA: Płyty OSB powinny być stosowane na podstawie projektu budowlanego, uwzględniającego 
postanowienia oraz wymagania odpowiednich norm i przepisów 
Do mocowania płyt OSB na dachu należy stosować wkręty do drewna lub gwoździe spiralne lub pierścieniowe 
długości co najmniej 2,5 razy grubość mocowanej płyty. 
Uwaga- czarne wkręty do płyt gipsowo-kartonowych- nie nadają się do mocowania płytdrewnopochodnych. 
Gwoździe wbijamy co 30 cm na krokwiach lub kratownicach i co 15 cm na łączeniach płyt. Odległość gwoździa od 
brzegu płyty nie powinna być mniejsza niż 1 cm. 
 
2.4 Składowanie materiałów i konstrukcji  

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym 
od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach 
rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 
podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
 
2.5 Badania na budowie  

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 
Inspektor. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy. 
 
3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
PB i OST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
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Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 
technicznym i w gotowości do pracy. 
Do transportu i montażu konstrukcji należy użyć dowolnego sprzętu. 
− sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 
− stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone 

od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora. 
 
4.  TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, lecz podczas transportu powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  

Zakładamy, że około 50% konstrukcji dachu budynku dworca kolejowego wymaga remontu tj. wymiany lub 

wzmocnienia. 

W przypadku gdy uszkodzenie elementu jest niewielkie to należy go naprawić lub wzmocnić. Przy dużych 

uszkodzeniach należy element wymienić. Dokładną ocenę  i lokalizację uszkodzonych elementów więźby 

dachowej należy zweryfikować na budowie po zdjęciu pokrycia dokonując przeglądu każdego elementu. 

Detale ciesielskei – ozdobne zakończenie krokwi, płatwi, wsporniki pod płatew, łuk wspierający wiązar szczytów 

budynku i ryzalitów – w stanie dobrym, do renowacji. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego 

uniemożliwiającego renowację detal do odtworzenia na wzór z istniejącym. 

5.1. Montaż więźby dachowej 

Montaż elementów dachu należy wykonać zgodnie z PB. 
Przed wmontowaniem konstrukcję zabezpieczyć przed korozją biologiczną. 
Drewno użyte do wykonania konstrukcji ciesielskiej powinno mieć wilgotność nie większą niż 20% dla konstrukcji 
chronionych przed zawilgoceniem i 23% dla konstrukcji znajdujących się na otwartym powietrzu. 
Dopuszcza się następujące odchyłki montażowe: 
− dla wiązarów + 2 cm  w rozstawie 
− dla krokwi  + 1 cm w rozstawie. 
Elementy więźby stykające się z murem lub betonem powinny być odizolowane 1 warstwą papy dla drewna 
zaimpregnowanego. Elementy więźby powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi w 
czasie transportu oraz wyładunku i załadunku. 
Przed przystąpieniem do wyznaczenia i wykonania poszczególnych elementów konstrukcji więźby dachowej 
należy dokładnie sprawdzić taśmą stalową poprzeczne i podłużne wymiary wykonanego budynku w poziomie 
oparcia dachu i skorygować odpowiednio wymiary rysunków wykonawczych w projekcie. Wyznaczenia więźby 
dachowej dokonuje się na deskowaniu ułożonym na kobyłkach wysokości 60 cm lub na legarach ułożonych 
wprost na gruncie obok budynku. 
Wyznaczenie elementów więźby dachowej polega na: 
− wykreśleniu w naturalnej wielkości elementów lub zespołów konstrukcyjnych, 
− dokładnym przykładaniu krawędziaków do wykonania obrysów i wykreśleniu na nich potrzebnych zaciosów, 

wrębów, czopów i otworów na śruby. 
Po wyznaczeniu i wykonaniu wycięć i elementów połączeń w powtarzalnych elementach konstrukcji więźby 
dachowej należy wykonać próbny ich montaż w celu sprawdzenia dokładności połączeń. Mając sprawdzony w 
próbnym montażu powtarzalny segment więźby dachowej, przystępuje się do wyznaczenia pozostałych 
elementów oraz wykonania w nich zaciosów, wrębów i innych połączeń. 
Aby przy montażu na budowie nie pomylić podobnych elementów, należy każdy element zaopatrzyć w znaki 
odróżniające go od innych elementów. Umieszcza się je od strony widocznej na przekroju poprzecznym więźby 
dachowej. Znaki mogą być dowolne, wykonane narzędziem metalowym, aby nie zatarły się podczas impregnacji 
drewna, przenoszenia i składowania poszczególnych elementów. 
Poszczególne elementy należy składować pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju - oddzielnie krokwie, 
oddzielnie słupy itp. Impregnację drewna należy wykonać po dokonaniu próbnego montażu na parę dni przed 
ustawienie konstrukcji więźby dachowej.  
Montaż konstrukcji więźby dachowej należy wykonywać po wykonaniu konstrukcji ostatniego stropu, bądź po 
ułożeniu deskowania na belkach stropowych, jeżeli pola między belkami nie zostały wypełnione przed 
przystąpieniem do montażu więźby dachowej. 
 
5.2. Deskowanie połaci dachowych  

Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. 
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Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna 
być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się tylko na krokwiach. 
Deskowanie pod pokrycie papowe  i z blachy powinno być układane na styk. 
Za wywietrzakami i kominami od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek układanych na styk. 
Równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 
deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie 
większym niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej). 
Równość płaszczyzny połaci z łat powinna być analogiczna, jak podano powyżej,   z tym że łata kontrolna 
powinna być położona na co najmniej 3 krokwiach. 
Podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
W czasie wykonywania konstrukcji należy zbadać: 
− zgodność wykonania elementów konstrukcji drewnianej z dokumentacją techniczną 
− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 
− stan zabezpieczenia konstrukcji  
− poprawność ustawienia konstrukcji na ścianach. 
− prawidłowość montażu elementów zgodnie z dokumentacją techniczną 
− stan techniczny i jakość złączy elementów drewnianych 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Jednostką obmiarową jest [m3] wbudowanego drewna lub [szt] zamontowanych elementów konstrukcji 
drewnianej. 
Drewno powinno mieć atest jakości. 
 
8.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”  

Cena jednostkowa 1 metra sześciennego [m3] montażu konstrukcji drewnianej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji, 
− ustawienie konstrukcji w sposób zapewniający stabilność, 
− prace zabezpieczające teren budowy, 
− uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 
 
9.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
9.1. NORMY ZWIĄZANE 
PN-EN 338:2004                  Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 912/2000       Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w  konstrukcjach 

drewnianych. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
PN-C-04906:2000                 Środki ochrony drewna. Ogolne wymagania i badania 
PN-71/B-10080                       Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
9.2. Inne dokumenty  
Instrukcje montażu i zastosowania oraz karty techniczne wyrobów od producenta 
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Roboty pokrywcze i blacharskie 

ST-8.0 
1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót pokrywczych i blacharskich 
dla zadania:   
1. Przebudowa i zmiana sposobu u żytkowania budynku dworca kolejowego na budynek usłu gowo-
mieszkalny w Łopuchowie, gmina Murowana Go ślina 
2. Budowa budynku gara żowego Ochotniczej Stra ży Pożarnej w Łopuchowie , gmina murowana Go ślina  
 
1.2 Zakres robót 
� Pokrycie dachu dachówką ceramiczną - zakładkową o formie tożsamej z istniejącą 
� Obóbki z blachy powlekanej budynku garazu 
� Obróbek blacharskich z blachy tytan cynk gr 0,65 mm – dach budynku dworca  
� Rynny i rury spustowe z blachy tytan cynk. 
1.3.Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV) 
 

Kategorie Opis 
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
45261320-3 Kładzenie rynien 

 
2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
 
- dachówka ceramiczna - zakładkowa o formie tożsamej z istniejącą – parametry wg opisu technicznego w 
projekcie 
- blacha płaska powlekana – obróbki blacharskie wg opisu w projekcie.garazu 
- blacha tytan cynk gr 0,65 mm – wg opisu w projekcie dworca 
- rynna fi 150 mm z blachy tytan cynk 
- rura spustowa fi 12 mm z blachy tytan cynk 
 
Wymagania techniczno jakościowe w/w wyrobów określono w opisie technicznym w projekcie budowlanym – 
wykonawczym. 
 
3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
� Nożyce do cięcia blachy ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali lub nożyce 
wibracyjne do blachy 
� Urządzenie do gięcia blachy 
 
4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Papa i blacha powinny być składowane w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach drewnianych. 
 
5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT POKRYWCZYCH  I BLACHARSKICH 
5.1.Zalecenia ogólne 
� Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5 ºC 
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� Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników 
atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr 
utrudniający krycie 
� Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i topniejącego śniegu 
w kierunku wpustów dachowych lub okapu 
 
5.2.Zakres robót przygotowawczych  
Pokrycia dachowe zostaną wykonane po wykonaniu izolacji cieplnych, zgodnie z ST 11.0. 
 
5.3.Zakres robót zasadniczych 
Sprawdzenie prawidłowości i kompletności wykonania podłoży. 
Profilowanie elementów z blachy. 
Wykonanie i montaż niezbędnych pod konstrukcji i pasów usztywniających z blachy . 
Montaż obróbek: attyk, daszków, otworów,  połączeń z innymi elementami budowlanymi. 
Pokrycie dachówką  zgodnie z projektem. 
 
 
5.4.Zasady wykonywania robót 
 

5.4.1 Pokrycie dachówk ą. 

Pokrycie wszystkich połaci dachówką ceramiczną - zakładkową o formie tożsamej z dachówką istniejącą. 

Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych 
pod kątem określonym w dokumentacji projektowej lub istniejącej więźby dachowej. 
 

Porycie może być wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu pokrywczego i wymaganiami określonymi 
w specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). Przy 
wykonywaniu pokryć zgodnie z norma PN-71/B-10241 do ich uszczelniania można stosować również inne niż 
zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiązania uszczelnień, polecane przez producentów w konkretnych 
systemach rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelności pokrycia. 

5.4.2. Obróbki blacharskie 

� Obróbki blacharskie z blachy powlekanej 
Przy małych powierzchniach obróbek blacharskich folię można zedrzeć z blachy przed rozpoczęciem 
formowania. 
   Zasady cięcia blachy: 
- W sytuacji, gdy cięcia jest niewiele, można posłużyć się piłą do metalu lub nożycami do blachy. Jeżeli 
natomiast zachodzi konieczność przycinania wielu płyt, lepiej użyć do tego celu ręcznej piły cyrkulacyjnej ze 
specjalną tarczą do stali lub nożyc wibracyjnych do blachy. 
� Uwaga! Używanie szlifierki kątowej do cięcia arkuszy blach powlekanych jest bezwzględnie zabronione, 
gdyż silne nagrzewanie się blachy w miejscu cięcia powoduje nadpalenie się ochronnej warstwy cynku, bez której 
stal wystawiona jest na niekorzystne działanie warunków zewnętrznych. Ponadto snopy iskier      i stopione 
cząstki stali uszkadzają powłokę i ochronną warstwę cynku również w innych miejscach na powierzchni arkusza 
blachy. 
� Obróbki blacharskie z blachy tytan cynk. 
Obróbki blacharskie powinno być dostosowane do rodzaju  pokrycia blaszanego.  
W pokryciach blaszanych obróbki blacharskie powinny być łączone między sobą na rąbki  leżące podwójnie 
- Obróbka blach cynkowo-tytanowych. 
Duża plastyczność blach cynkowo-tytanowych umożliwia dowolną ich obróbkę, z jednym zastrzeżeniem - 
temperatura nie powinna być niższa niż +10oC. Przy niższej temperaturze obrabiane brzegi należy ogrzewać. 
Przy zaginaniu blachy należy zachować promień gięcia min. 1,75 mm.  
- Jednoczesne stosowanie ró żnych metali. 
Elementy wykonane z różnych metali nie mogą stykać się ze sobą, jeśli mogłoby to prowadzić do korozji 
kontaktowej lub innych niekorzystnych oddziaływań. W obecności elektrolitu (woda deszczowa, wilgoć zawarta 
w materiałach budowlanych) powstaje niebezpieczeństwo korozji elektrochemicznej (tworzenie się ogniw 
galwanicznych).  
 
Dopuszczalne i niedopuszczalne połączenia metali:  
 

   Al  Pb  Cu  Stal nierdzewna  Ocynk  

Zn  +  +  -  +  +  
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Jony miedzi zawarte w spływającej wodzie mogą przyczyniać się do korozji powierzchniowej blachy cynkowo-
tytanowej. Dlatego blacha ta względem przepływu wody nie powinna znajdować się poniżej stosowanych 
materiałów miedzianych.  

5.4.3. Monta ż rynien i rur spustowych  
 
1. Układanie rynien odbywa się równocześnie z wykonaniem obróbek blacharskich dachu w tym pasów 
nadrynnowych i podrynnowych z blachy ocynkowanej. 
2. Rynny mocuje się do okapów, co 400 -500 mm za pomocą uchwytów . 
3. Mocowanie uchwytów rozpoczyna się od sprawdzenia poziomu pasa okapowego. Rynny powinny 
zachowywać spadek 0,5-2% w kierunku wlotów rur spustowych. 
4. Elementy rynien łączy się za pomocą klamer. 
5. Każde załamanie rynny powinno być podparte uchwytami. 
6. Montaż rur spustowych rozpoczyna się od umocowania w odstępach 2-3 m uchwytów wzdłuż linii 
wyznaczonej na ścianie budynku. Pierwszy górny uchwyt mocuje się 1 m poniżej rynny. 
7. Zakładanie rur spustowych rozpoczyna się od wsunięcia wpustu w kielich najwyższej rury. Wszystkie kielichy 
powinny być starannie wypełnione następnym odcinkiem rury. 
 
6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT POKRYW CZYCH 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 
0.0 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami projektu i norma zawartych w 
niniejszej ST. 
6.2. Badania jako ści robót w czasie budowy 
materiałów i systemów technologicznych. 
Kontrola powinna obejmować następujące badania: 
� Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
Badanie powinno polegać na porównaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz na stwierdzeniu 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru, w odniesieniu do robót zanikających na podstawie 
protokołów odbiorów międzyoperacyjnych i zapisów w dzienniku budowy. 
�  Sprawdzenie podłoża  
Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót, a wyniki tego sprawdzenia należy 
podać w protokole z tego odbioru. 
� Sprawdzenie materiałów 
Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz atestów lub wyników 
badań kontrolnych sprawdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami odpowiednich norm i 
świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB. 
� Badanie prawidłowości wykonania robót blacharskich 
� Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót – badanie polega na oględzinach i stwierdzeniu występowania 
takich wad, jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii 
prostej itp. 
� Tolerancja wymiarów 0,5 mm 
� Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy – badanie polega na stwierdzeniu, czy łączenia i umocowania 
arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta blachy 
� Sprawdzenie rur spustowych – badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą połączeń w szwach 
pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od prostopadłości i kierunku pionowego. 
Należy też sprawdzić, czy rury nie mają dziur i pęknięć. 
� Sprawdzenie szczelności pokrycia i koryt – badanie należy przeprowadzić w wybranych przez komisję 
miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, 
aby sprawdzenie to można było przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez 10 min. 
zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu i obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się 
na powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w 
sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 
� Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. 
� Badania odbioru częściowego należy przeprowadzić tylko w odniesieniu do tych robót, do których dostęp 
późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy. 
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� Badanie robót blacharskich należy przeprowadzać podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie 
niższej niż -5 ºC. 
� Przed przystąpieniem do badań technicznych należy sprawdzić na podstawie protokołów lub zapisów w 
dzienniku budowy, czy przygotowane podłoże nadawało się do wykonywania robót blacharskich.  
 
7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w 
księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i 
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
W m2 mierzy się: 
� powierzchnie poszczególnych rodzajów pokrycia 
� obróbki niesystemowe 
W m mierzy się: 
� rynny i rury spustowe 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – 
Montażowych 
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
� Dokumentacja powykonawcza  
� Dziennik Budowy  
� Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  
� Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
� Protokoły odbiorów częściowych 
Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie z 
wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić pokrycie 
dachowe do stanu odpowiadającego wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru, którego wynik 
jest ostateczny. 
 
9.ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady  podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,  
2. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
3. normy 
4. aprobaty techniczne 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
Najważniejsze normy: 
1. PN-B-02361:1999         Pochylenia połaci dachowych  
2. PN-61/B-10245              Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
                                             Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
3. PN-84/H-92126               Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.  
  



57 
 

4. PN-EN 13707+A2:2009 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć. 
                                             Definicje i właściwości 
5. PN-EN 607:2005           Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U. Definicje, wymagania i badania. 
6. PN-EN 12200-1:2002    Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do wody deszczowej do zewnetrznego  
                                              zastosowania nad ziemią (PVC-U). Część 1 – Wymagania dotyczace rur, kształtek 
systemu. 
7. PN-EN 612:2006             Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem 
przedniej strony i 
                                                 rury spustowe łączone na zakład 

8. PN-EN 1253-1-2:2008   Wpusty ściekowe w budynkach 
9.  PN-EN 12109:2003       Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej 
10.  PN-EN 12056-3:2002   Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -- Część 3: Przewody 
deszczowe –  
                                                   Projektowanie układu i obliczenia 
11. PN-EN 1928:2002                Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do izolacji wodochronnej dachów Określanie wodoszczelności 
12. PN-EN 12311-2:2010           Elastyczne wyroby wodochronne. Określanie właściwości mechanicznych przy 

rozciąganiu. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów 
(oryg.)  

13. PN-EN 1850-2:2004            Elastyczne wyroby wodochronne Określanie wad widocznych Część 2: Wyroby z 
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów 

14. PN-EN 1850-1:2002             Elastyczne wyroby wodochronne Określanie wad widocznych Część 1: Wyroby 
asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów              

 
Inne 
15. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 1. Pokrycia dachowe – zeszyt nr 396/2009 – 
najnowsza nowelizacja wydawnictwa instytutu Techniki Budowlanej 
 

 

Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne 

ST-9.0 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji dla zadania:  
1. Przebudowa i zmiana sposobu u żytkowania budynku dworca kolejowego na budynek usłu gowo-
mieszkalny w Łopuchowie, gmina Murowana Go ślina 
2. Budowa budynku gara żowego Ochotniczej Stra ży Pożarnej w Łopuchowie , gmina murowana Go ślina  
 
 Zakres stosowania ST: 
Rodzaje izolacji do wykonania: 
− TERMICZNE 

o Izolacja termicznapodłogi na gruncie – styropian ekspandowany XPS gr. 10cm, 
o Izolacja termiczna połaci dachowej – wełna mineralna gr 30cm, 
o Wewnętrzna izolacja termiczna ścian kondygnacji nadziemnej (rozwiązanie alternatywne) – płyta do 

termoizolacji ze sztywnej pianki rezolowej zespolonej z płytą kartonowo-gipsową o grubości 8cm dla ścian 
zewnętrznych i 5cm dla ściany wydzielającej klatkę schodową, 

o Izolacja termiczna ścianek kolankowych – wełna mineralna skalna, 
o Izolacja termiczna tarasu – styropian ekstradowany XPS. 

− PRZECIWWILGOCIOWE 
o Izolacja przeciwwodna ścian fundamentowych - typu średniego - na bocznej płaszczyźnie ław 

fundamentowych od strony zewnętrznej, na bocznej płaszczyźnie ścian fundamentowych od strony 
zewnętrznej (dwie warstwy papy termozgrzewalnej). Od zewnątrz izolacja zabezpieczona folią 
kubełkową.  

o Izolacja przeciwwilgociowa ścian (przepona pozioma) - w technologii iniekcji ciśnieniowej, 
o Izolacja przeciwwodna podłogi na gruncie – bitumiczna typu średniego(dwie warstwy papy 

termozgrzewalnej), 
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o Izolacja przeciwwilgociowa – zabezpieczenie przed infiltracją wody w pomieszczeniach sanitarnych i 
technicznych – folia w płynie 

o     Izolacja paroszczelna – podłogi międzykondygnacyjnej 
o Izolacja przeciwwodna tarasu – na powierzchni jastrychu – elastyczna mikrozaprawa uszczelniająca lub 

elastyczny szlam uszczelniający, na powierzchni styropianu spadkowego – bitumiczna membrana 
samoprzylepna. 

o Izolacja przeciwwilgociowa połaci dachowej – warstwa górna: papa na deskowaniu,  warstwa dolna: folia 
paroszczelna. 

− AKUSTYCZNE 
o Izolacja akustyczna stropów miedzykondygnacyjnych– keramzyt. 

 
1.2.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  
 
1.3.Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV) 
Grupy Klasy Kategorie Opis 
  45320000-6  Roboty izolacyjne 

 
2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
� Styropian wg parametrów w opisie technicznym projektu 
� Wełna mineralna wg opisu jw. 
� Papy wg opisu jw. 
� Folie PE wg opisu jw. 
� Lepiki I roztwory  asfaltowe 
� Folie kubełkowe 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych   i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
 
3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie 
sprzęt: 
a) Urządzenie do przycinania płytek 
b) Narzędzia ręczne (wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomnica, itd.) 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.2.Zalecenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne"p.5. 

Wykonane izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ wielowarstwowy oddzielający budynki i budowle od 
wody i wilgoci w gruncie. 

Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. 

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacji wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych 
powinny być uszczelnione w sposób uniemożliwiający przeciekanie wody w tych miejscach. 
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Przy wykonywaniu izolacji należy zwrócić uwagę by na styku ze styropianem stosową wyłącznie preparaty 
bezrozpuszczalnikowe na środkach wodnych, które nie będą powodować zniszczenia styropianu. 

5.3. Izolacje przeciwwilgociowe.  
5.3.1. Przygotowanie podkładu  
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
5.3.2. Gruntownie podkładu  
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy  powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym 
lub emulsją asfaltową. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być 
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5ºC. 
5.3.3. Izolacje papowe  
.  Układanie izolacji z pap termozgrzewalnych 

Układanie izolacji powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta. 
Zakład podłużny między dwoma sąsiednimi arkuszami izolacji nie powinien być węższy niż 8 cm, natomiast zakład czołowy 
między końcami rolek winien wynosić co najmniej 15 cm, chyba że producent poda inaczej. 
Układanie izolacji rozpoczynamy od najniższego punktu obiektu posuwając się w górę. W żadnym miejscu grubość hydroizolacji 
nie powinna przekraczać 3 grubości arkusza. 
W trakcie zgrzewania izolacji wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza 
na odległość ca 1 cm oraz co najmniej 2,0 cm na całej długości podgrzewanej rolki. Należy szczególnie starannie zgrzać izolację 
z podłożem w miejscach wywinięć papy, wokół wpustów i sączków odwadniających.  
Nie można dopuścić, aby na powierzchni izolacji występowały fałdyi wybrzuszenia. Powstałe wady wpływające na integralność 
izolacji, takie jak przebicia, pęcherze, rozerwania powinny zostać naprawione i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru przed 
ułożeniem jakiejkolwiek następnej warstwy lub cały system należy wykonać ponownie. Po ułożonej izolacji nie dopuszcza się  
ruchu technologicznego budowy i transportu materiałów.  
5.3.4. Izolacja roztworami  
a) Roztwór nanosić na suche podłoże za pomocą szczotki lub pędzla, lub jeśli dopuszcza taką możliwość 
producent metodą rozpylania. 
b) Kolejne warstwy nanosić na następne po odparowaniu rozpuszczalnika z poprzednich warstw. 
 
5.3.5 Izolacje przeciwwilgociowe z foli PE  
5.3.5.1 Przygotowanie podkładu.  
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
c) Styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) powinny być zaokrąglone. Promień zaokrąglenia 
powinien być nie mniejszy niż 3,0 cm. 
d) Podkład betonowy powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5 %. 
5.3.5.2 Układanie izolacji  
a) Izolacje należy układać w czasie bezdeszczowej pogody lub pod dachem (stałym lub czasowym). 
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna być nie niższa niż 5 ° C. 
b) Prace wykonywać ze szczególną ostrożnością, aby nie dopuścić do uszkodzenia folii. 
c) Szerokość zakładów folii zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie 
mniejsza niż 15cm. Zakłady kolejnych warstw folii powinny być przesunięte względem siebie. 
d) W zależności od wymogów technologicznych wybranej folii folię można układać luzem bez 
przyklejania lub przyklejać do podkładu emulsyjną pastą asfaltową. 
e) Zakłady należy szczelnie zgrzewać lub sklejać klejami przewidywanymi dla folii PE na całej długości 
łączenia. 
f) Wszelkie przejścia naruszające szczelność izolacji z folii należy dodatkowo uszczelnić w sposób 
przewidziany przez producenta folii. 
g) W przypadku zaistnienia uszkodzenia izolacji, do naprawy należy używać tego samego materiału. 
h) Ponad zniszczonymi fragmentami należy założyć nową warstwę, zachowując zakład minimum 15 cm we 
wszystkich kierunkach od miejsca uszkodzenia i uszczelnić. 
i) monta ż foli kubełkowej  
Folię kubełkową rozwija się wokół izolowanej powierzchni, układając ją charakterystycznymi wytłoczeniami w 

stronę ściany. Dolna krawędź membrany powinna być umieszczona powyżej wysokości rur drenażu. Górną 
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zaleca się układać tak, by zachodziła na warstwę izolacji bitumicznej z zakładem około 10 cm. Membranę można 

także układać pionowymi pasami, jednak wówczas wymagany jest kilkucentymetrowy zakład. Sama folia 

wytłaczana nie stanowi samoistnej hydroizolacji. Folia stanowi tylko ochronę i wspomaga istniejącą hydroizolację.  

5.3.5.3. Wykonywanie poziomej przepony ścian fundamentowych w technologi iniekcji ci śnieniowej  
  
Przy wyborze środka do iniekcji powinniśmy zwrócić uwagę na stopień zawilgocenia oraz zasolenia w jakim 
można stosować dany preparat, dlatego niezbędne są pomiary wilgotności i zasolenia przegród budowlanych 
przed wyborem środka iniekcyjnego. W murach mocno zawilgoconych (powyżej 60%) zaleca się stosowanie 
metody iniekcji ciśnieniowej, w której wykorzystuje się pompy niskociśnieniowe. 
  
Metoda ci śnieniowa dwurz ędowa  

Przeznaczenie  
 
Zaleca się ją stosować w murach ceglanych o niskiej nasiąkliwości, gdy mur jest jednocześnie w znacznym 
stopniu nasycony wod ą, oraz tam gdzie wynika to z zaleceń konstruktora bądź konserwatora (niewielkie średnice 
otworów w mniejszym stopniu osłabiają ściany). Średnice i usytuowanie otworów można dostosowaćdo spoin tak 
by nie “kaleczyć” lica muru. 
 

Sposób wykonania  
Przy wykonywaniu otworów ściśle kierować się zaleceniami wybranego producenta co do zagęszczenia otworów, 
ich średnicy, głębokości oraz kąta pochylenia. 
Dozowanie materiału do iniekcji powinno odbywać sie w oparciu o zasady określone przez producenta z 
zachowaniem pełnego reżimu technologicznego 
  
Z otworów należy usunąć pył przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Jeżeli podczas wiercenia 
stwierdzimy, że wewnątrz muru znajdują się nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez które mogłoby 
dochodzić do niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to należy zakwestionowane otwory wypełnić 
szlamową zaprawą izolacyjną  a po 24 godzinach ponownie wykonać nawiercenie. W oczyszczonych otworach 
osadzić końcówki iniekcyjne wielokrotnego użytku (pakery). Za pomocą pompy ciśnieniowej do otworów pod 
ciśnieniem 0,1 do 0,3MPa należy wtłaczać preparat ŚRODEK DO IZOLACJI ŚCIAN tak, aby uzyskać zalecane 
zużycie preparatu. Czas tłoczenia jest zależny od stopnia chłonności muru i zwykle trwa od 15 do 20 minut przy 
użyciu pompy. Po zakończeniu tłoczenia wykręcamy pakery, przekładamy je do kolejnych otworów i powtarzamy 
iniekcję. 
5.3.5.4.Izolacje wodochronne elastycznych  zapraw uszczelniających, z folii płynnej 

• Folia płynna  
• Elastyczna zaprawa uszczelniająca  
• Środki gruntujący w systemie producenta zaprawy, folii 
• Elastyczne taśmy uszczelniające systemowe 

 

5.4. Izolacje termiczne. 
5.4.1     Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno - suchym. 
5.4.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe i płyty ze styropianu 
ekstradowanego należy układać na styk (lub na pióro i wpust) bez szczelin. 
Płyty powinny być przycięte na miarę bez uszczerbków i wyszczerbień. 
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić 
min. 3cm. 
5.4.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie 
folią lub papą). 

5.4.4 Montaż izolacji  
a) Montaż należy prowadzić zgodnie z instrukcjami montażowymi producenta. 
b) Należy przyciąć materiały izolacyjne tak, aby szczelnie pokrywały powierzchnie. 
c) Materiały izolacyjne należy trwale przymocować do powierzchni ściany, elementów instalacji 
elektrycznych oraz elementów instalacji sanitarnych i mechanicznych, znajdujących się w obrębie izolowanej 
płaszczyzny. 
d) Niedopuszczalne jest zostawienie luk i szczelin za wyjątkiem powstałych na skutek konieczności 
zachowania odstępu 10 cm od osprzętu oświetleniowego. 

6.    Kontrola jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.6. 

6.1. Materiały izolacyjne.  

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
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Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakości nie 
mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien 
być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wymagania przy odbiorze.  
a) Każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą, ciągłą powłokę, przylegającą do powierzchni podkładu 
lub do uprzednio ułożonej warstwy izolacji. 
b) Występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad oraz stosowanie 
niepełnowartościowych materiałów izolacyjnych jest niedopuszczalne. 
c) Izolacje asfaltowe należy układać na podkładach zagruntowanych roztworem asfaltowym wg PN- 74/B-24622 
lub emulsją asfaltową wg BN-82/6753-01 po wyschnięciu powłoki gruntowej. 
d) Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 
e) Chodzenie, jeżdżenie oraz składowanie materiałów i narzędzi bezpośrednio na ułożonej warstwie izolacji jest 
niedopuszczalne. 
f) Izolacje powłokowe z roztworu asfaltowego wg PN-74/B-24622 lub emulsji asfaltowej wg BN-82/6753-
01  powinny tworzyć jednolicie równą powłokę na całej izolowanej powierzchni.  Liczba nakładanych warstw 
roztworu asfaltowego lub emulsji asfaltowej powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz 
nie mniejsza niż dwie. 
g) Wpusty podłogowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-64/H-74082, PN-86/H-74083, PN-86/H- 74084 lub 
PN-63/H-74085 i być osadzone bezpośrednio w płycie posadzkowej. 
Warstwy izolacji powinny być wprowadzone do korpusu lub kielicha wpustu albo szczelnie z nimi połączone. 
h) Rury przewodzące ciecze i gazy o temperaturze niższej niż 60 ° C powinny być przeprowadzone przez tuleje 
zamocowane szczelnie w ścianie. W przypadkach gdy rury przeznaczone są do przewodzenia cieczy lub 
gazów o temperaturze wyższej niż 60 ° C - pomiędzy rurą i tuleją powinna być ułożona warstwa izolacji 
termicznej. Tuleje powinny być wykonane z blachy stalowej wg PN-73/H-92120 o grubości nie mniejszej niż 5 mm. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.7. 7.1.  

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych na budowie. 

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.8. 

8.1.  Odbiór robót izolacyjnych  powinien  się odbyć przed wykonaniem tynków i  innych  robót 
wykończeniowych. 

Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robot zanikających. 

9. Podstawa płatno ści  

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.9. Płaci się 
za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- zagruntowanie podłoża, 
- wykonanie izolacji, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 

Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 
PN-69/B -10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
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PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) ze styropianem Specyfikacja 
PN-EN 12162:2002/AC:2006 – wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacje. 
PN-EN 13163:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 
szklanego 
PN-EN 13164:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 
produkowane fabrycznie – Specyfikacja 

10.2. Inne  
Instrukcja ITB 334/2002 Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. ITB, Warszawa 
2004r. 

 

Zabudowy i ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na 
ruszcie  

ST -10.0 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z prefabrykatów gipsowych 
dla zadania:  
1. Przebudowa i zmiana sposobu u żytkowania budynku dworca kolejowego na budynek usłu gowo-
mieszkalny w Łopuchowie, gmina Murowana Go ślina 
2. Budowa budynku gara żowego Ochotniczej Stra ży Pożarnej w Łopuchowie , gmina murowana Go ślina  
 
1.2 Zakres i rodzaj prac do wykonania 

− DZIAŁOWE 
o Piętra – na stropie drewnianym 

Ściany działowe kondygnacji nadziemnych gr. 10cm i 15cm na konstrukcji z profili stalowych 
zimnogiętych CW i odpowiednio UW 75 z pojedynczym poszyciem płytą kartonowo – gipsową 12,5mm 
(np. RIGIPS RIGIMETR) i  UW 100 z podwójnym poszyciem płytą kartonowo – gipsową 12,5mm. 
Wypełnienie ścian z wełny mineralnej o grubości: 75mm i 100mm. Ściana wewnętrzna oddzielająca 
mieszkania na I piętrze w klasie odporności ogniowej EI30 o izolacyjność akustycznej min. 50dB. 

− SUFITY, ZABUDOWY GK 
Powierzchnie stropu o konstrukcji drewnianej i powierzchnia dachu zabezpieczyć przed działaniem ognia 
stosując płyty kartonowo – gipsowe (EI60 dla stropów i EI30 dla poddasza). 
Sufity podwieszane monolityczne z płyty kartonowo – gipsowej. 

-      SCHODY 
Istniejąca klatka drewniana pozostaje. Podłoga spoczników, belki spocznikowe, policzkowe, stopnice i 
podstopnice klatki wymaga renowacji tj. wycyklinowania i polakierowania. Przy dużych uszkodzeniach 
należy element wymienić (założono 50% stopnic do wymiany). Drewniane biegi i spoczniki na 
kondygnacjach naziemnych zabezpieczyć płytami ogniochronnymi o klasie odporności EI60. 

 
1.3.Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV) 
 

Kategorie Opis 
 

45421141-4 
 

Instalowanie ścianek działowych 

 
2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
2.1. Zastosowane materiały 
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Zastosowanym materiałem są płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm, w I gatunku, na stelażu stalowym. 
Typ profilu „100”, i  „50”. Kształtowniki stalowe dla konstrukcji ścianek działowych produkowane są z blachy 
ocynkowanej gr. 0,6mm. Dla ścianek działowych w pomieszczeniach suchych zastosowano płyty GK (karton 
jasny, ). 
 Dla ścianek działowych w pomieszczeniach wilgotnych zastosowano płyty gipsowo-kartonowe GKI, 
wodoodporne, 
(karton zielony).  
� Płyty gipsowo – kartonowe wg PN EN 520+A1:2012 
� Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej wg PN-EN 14195:2006/Sp1:2008 
� Łączniki mechaniczne do systemów płyt gipsowo-kartonowych wg PN EN 14566+A1:2012 
� Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
� Wyroby do izolacji cieplej w budownictwie . Płyty z wełny mineralej wg PN-EN 13162: 2009 
Wymagania techniczno jakościowe w/w wyrobów określono w opisie technicznym w projekcie budowlanym – 
wykonawczym. 
 
3.0. SPRZĘT 
Do wykonania robót należy zastosować sprzet własciwy dla danego rodzaju robót, który nie spwoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i powinien być zgodny z zaleceniami producentów 
materiałów i systemu. 
 
4.0. TRANSPORT 
Płyty pakowane są w formie stosów układanych poziomo na podkładkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia płyta 
stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i spięty dla usztywnieniataśmą stalową. Pakiety 
należy składować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej imocnej poziomej posadzce.  
Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania w odniesieniu do ścianek działowych i zabudów z płyt gipsowo -kartono wych 
Systemem lekkiej zabudowy ścian i zabudowy jest samonośna konstrukcja zespolona,powstała na skutek 
trwałego połączenia lekkiego rusztu stalowego z obustronną okładziną, wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych. 
Ruszt stalowy zbudowany jest z kształtowników „U” przytwierdzonych do podłogi i istniejącego stropu oraz z 
ustawionych pionowo kształtowników „C”. Kształtowniki „U” mocowane są do podłogi i stropu przy pomocy 
gwoździ wstrzeliwanych lub rozporowych kołków wbijanych. Rozstaw między elementami mocującymi wynosi ok. 
800mm. Dla polepszenia właściwości akustycznych przegrody, pod profile „U” podkłada się taśmę głuszącą z 
tworzywa spienionego. Pomiędzy zamocowane do stropu i podłogi profile „U” wstawiane są słupki z profili „C”. 
Rozstawia się je dokładnie co 600mm (w szczególnych przypadkach co 400mm). Profile „C” nie są trwale łączone 
z profilami „U”. Obustronne, zewnętrzne pokrycie ścianki wykonuje się z płyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 
12,5mm) nakładanych jednowarstwowo. 
Charakter pomieszczenia oraz wymogi p. poż. decydują o rodzaju zastosowanej płyty. Długości mocowanych płyt 
należy dobierać do wysokości pomieszczenia. Mocowanie płyt do rusztu odbywa się przy pomocy samo 
nawiercających się blacho wkrętów. Pionowe spoiny między płytami wypełnia się gipsem szpachlowym. 
Położenie taśmy zbrojącej na połączeniach między płytami zabezpiecza je podczas późniejszej eksploatacji 
przed pęknięciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu ewentualnych ubytków uzyskuje się jednolitą gładką 
powierzchnię pod malowanie lub okładanie 
płytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametrów akustycznych wnętrze ścianki należy wypełnić wełną 
mineralną.  
W zależności od rodzaju zastosowanego kształtownika można wznosić ścianki o gr. 75 i 125 mm i maksymalnej 
wysokości  do 5,0m. 
Płyty gipsowo – kartonowe mogą być przecinane mechaniczne piłą tarczową lub ręcznie piłą stolarską 
lub ostrym nożem. 
 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI 
Sprawdzenie powierzchni płyty GK i GKI (I gatunku): 
� płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć 
karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał się nie powodując  
    odklejania się od rdzenia 
� sprawdzenie wymiarów – odchyłki: 
grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5mm 
szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3mm 
długość (I gatunek) 2000 – 4000 ±10mm 
� sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licować się z powierzchnią sąsiadujących płyt, w 
obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony 
� sprawdzenie, czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt 
� sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy przeprowadzić za 
pomocą ględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, 
w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być 
wykonywany z 
dokładnością do 0,5 mm,  



64 
 

� Sprawdzenie deklarowanych prze producenta parametrów wełny mineralnej z wymaganiami projektu 
budowlanego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową ścianek gipsowo-kartonowych jest 1m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór elementów i akcesoriów 
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy odbioru pod względem poziomu i pionu elementów budynku, do 
których mocowane będą elementy ścianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na budowę elementy ścian 
działowych powinny być odebrane pod względem kompletności dostawy, 
zgodności typów płyt, elementów rusztu oraz akcesoriów pod względem ich stanu technicznego. Do każdej partii 
dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości 
stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
8.2. Odbiór ko ńcowy 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
– atestację dostarczonych elementów, 
– zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie ±2mm, 
przesunięcie w poziomie ±3mm), 
– sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
– sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt, 
– sprawdzenie wichrowatości powierzchni. 
 
9.ROZLICZENIE ROBOT: 
Ogólne zasady dotyczące  podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
 
1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,  
2. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
3. normy 
4. aprobaty techniczne 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
Najważniejsze normy: 

• PN-EN 520+A1:2012                Płyty gipsowo kartonowe. Definicje, wymagania, metody badań. 
• PN-EN 15318:2009                  Projektowanie i zastosowanie płyt gipsowych 
• PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-  

                                       kartonowymi. Definicje. Wymagania i metody badań. 
• PN-EN 14566:2008+A1:2012  Łączniki mechaniczne do systemów płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, 

wymagania i  metody badań 
•     PN-EN 13963:2008        Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody 

badań 
•     PN-EN 13162:2009  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

specyfikacja 
•     PN-EN 438-1-9:2009-2010     Wysokociśnieniowy laminat HPL. Płyty z zywic termoutwardzalnych  

. klasyfikacja i  
 

Inne: 
• WTWiORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 7. Lekkie ściany działowe – 

zeszyt nr 417/2006 – najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej 

• Instrukcja montażu wybranego producenta płyt g-k i systemu ścianek działowych. 
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Tynki i okładziny z płytek 

ST-11.0 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich dla zadania:      
 
1. Przebudowa i zmiana sposobu u żytkowania budynku dworca kolejowego na budynek usłu gowo-
mieszkalny w Łopuchowie, gmina Murowana Go ślina 
2. Budowa budynku gara żowego Ochotniczej Stra ży Pożarnej w Łopuchowie , gmina murowana Go ślina  
 
Rodzaje tynków do wykonania: 
� Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat.III  
� Gładzie gipsowe 
� Okładziny z płytek ceramicznych glazurowanych 
� Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe  wyprawy elewacyjne na ociepleniu ścian budynku 
�  
1.2.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  
 
1.3.Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV) 
 

Grupy Klasy KATEGORIE Opis 
 
 

  
45410000-4 
45431200-9 

 

Tynkowanie 
Kładzenie glazury 
 

 
2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
� Cement i wapno, które powinny spełniać wymagania podane w normach 
� Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy a w szczególności:  
- nie zawierać domieszek organicznych  
- mieć frakcje różnych wymiarów a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm  
- przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy poniżej 0,05 mm 
nie powinna być większa niż 1% masy cementu 
- do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek 
średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm 
� Gips szpachlowy i budowlany 
� Gotowe suche zaprawy tynkarskie  
� Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie 
� Perforowane kątowniki aluminiowe do wzmacniania naroży pionowych  
� Tkanina z włókna szklanego; powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010  
� Listwy tynkarskie kierunkowe, narożnikowe i dylatacyjne 
� Gotowy tynk mineralny biały do malowania gr.2 mm baranek, grunt , podkład pod tynk 
� Siatka poliuretanowa na warstwy ocieplenia ścian budynku 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
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3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie 
sprzęt: 
c) urządzenia do przygotowania zaprawy 
d) narzędzia ręczne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH 
5.1 Zalecenia ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne.  
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub skurczu ścian 
betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego.  
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0 C.W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających.  
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż 
dwie godziny dziennie.  
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 
tygodnia zwilżane wodą.  
5.2 Zakres robót przygotowawczych  
Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju podłoża:  
� W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm.  
� Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych 
� Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą 
� Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie 
� Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i kurzu 
 
5.3 Zakres robót zasadniczych  
5.3.1.Tynki cementowe i cementowo- wapienne 
Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz: 
� Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa się pionu, sznura  i gwoździ, które wbija się co 1,5 m 
wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo 
z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią 
placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast pasów 
prowadzących można używać prowadnice drewniane lub stalowe. 
� Wykonania obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3÷4 mm 
na ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 
10÷12 cm zanurzenia stożka. 
� Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku  wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i 
skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 
cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach 
wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 
� Wykonania gładzi. Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o 
prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1÷3 mm. 
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Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub 
z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za 
pomocą pędzla. 
W przypadku tynków kat. II narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku tynków kat. 
III - na gładko. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę.  
W czasie wysychania i dojrzewania ułożonego tynku należy zapewnić odpowiednią, swobodną cyrkulację 
powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić temperaturę powyżej 5oc; Po wyschnięciu 
tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zależności od warunków pogodowych) można powierzchnię tynku poddać 
dalszej obróbce: malować, tapetować, okładać różnymi okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze 
jednak należy pamiętać, że powierzchnia tynku powinna być zagruntowana odpowiednim środkiem (najlepiej - 
polecanym przez producenta tynku) przed przystąpieniem do dalszej obróbki. 
 
5.3.2.  Tynk gipsowy maszynowy 
 
•  Prace tynkarskie można wykonywać, gdy temperatura podłoża nie jest niższa niż +5 °C podczas 
tynkowania i schnięcia tynków. 
•  Przed wykonywaniem tynków gipsowych w pomieszczeniach powinny być zakończone prace 
instalacyjne. Ościeżnice drewniane zamontować dopiero po wykonaniu i wyschnięciu mokrych tynków gipsowych. 
•  Wszystkie puszki instalacji elektrycznej należy zabezpieczyć specjalnymi zatyczkami plastikowymi lub 
krążkami ze styropianu. 
•  Wbudowane okna należy zabezpieczyć przezroczystą folią przed zabrudzeniem zaprawą gipsową. 
•  Wszystkie niezwiązane i odpadające elementy podłoża należy usunąć szpachelką, gdyż mogą być one 
przyczyną późniejszego odspojenia się tynku od powierzchni ściany. 
•  Wystające elementy podłoża, takie jak zaprawa murarska w spoinie, należy skuć młotkiem 
murarskim,gdyż wystając poza lico ściany niepotrzebnie zwiększyłyby one grubość tynku. 
•  Próbę ścieralności wykonuje się poprzez przetarcie dłonią powierzchni, na której kładziony będzietynk 
gipsowy. Sprawdzamy, czy powierzchnia jest wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń. 
•  Próbę zwilżania wykonujemy, nanosząc wyrywkowo na podłoże betonowe czystą wodę przy 
pomocypędzla. Jeżeli po 3-5 minutach jasne zabarwienie w tym miejscu ściemniało, oznacza to, że podłoże jest 
wystarczająco chłonne. Jeżeli nie ściemniało, znaczy to, że jest za wilgotne lub zawiera środek antyadhezyjny. 
Jeśli takie środki znajdują się na podłożu, należy je usunąć za pomocą preparatu odtłuszczającego lub pary 
wodnej. 
•  Odsłonięte części metalowe w podłożu powinny być zabezpieczone przed korozyjnym działaniem gipsu. 
Zabezpieczenia te należy wykonać poprzez nałożenie antykorozyjnych powłok malarskich. 
• E lementy wystające z podłoża, takie jak punkty instalacji wodnej lub c.o., należy zabezpieczyć, np. folią, 
w celu uniknięcia zabrudzeń podczas tynkowania. 
• Gruntowanie podłoża należy wykonać co najmniej 24 godziny przed tynkowaniem. 
•  Przed przystąpieniem do prac tynkarskich należy osadzić na wszystkich wystających krawędziach 
narożniki siatkowe w celu wyprowadzenia linii pionowych i poziomych ściany oraz zabezpieczenia naroży przed 
późniejszymi uszkodzeniami mechanicznymi. Przygotowaną zaprawę nakładać punktowo w postaci placków na 
krawędzie otworów drzwi, okien i filarów w odległości 15-25 cm. 
• Następnie równomiernie wciskać narożnik w zaprawę, ustawiając i korygując jego położenie przy 
pomocy poziomnicy. 

5.3.3. Okładziny ścienne - płytki ceramiczne.  

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i 
gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
Podłożem pod okładziny ceramiczne są płyty gipsowo - kartonowe gr. 2,5cm. Powinno być wcześniej 
przygotowane. 
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barw. Dodatkowo 
przed ich mocowaniem powinny być moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 
Na ścianie należy wyznaczyć linię poziomą, od której układane będą płytki i przygotować kompozycję klejącą 
zgodnie z instrukcją producenta. 
Kompozycję należy rozkładać pacą ząbkową. Kompozycja powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać 
całą powierzchnię ściany. 

Płytki układać warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. Nakładając płytkę na ścianę 
ustawić ją w żądanej pozycji i docisnąć tak aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 4-6mm. W celu 
dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki 
dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami. Po 
związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania. 
Na obrzeżach, narożach (załamaniach) umocować listwy wykańczające z tworzyw sztucznych. Temperatura 
powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 



68 
 

 
5.3.4.Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne 
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili 
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5 ºC i nie wyższej 
niż 20 ºC. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 ºC w przeciągu 24 h, to nie należy przyklejać 
tkaniny zbrojącej nawet, jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5 ºC  
Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą o grubości około 3 mm, 
rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej 
należy natychmiast wciskać w nią tkaninę szklaną za pomocą packi stalowej. Tkanina szklana powinna być 
napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojącej w taki sposób, 
że nakłada się ją na styropian nie pokryty masą klejąca, którą następnie nanosi się jednorazowo na tkaninę. 
Sąsiednie pasy tkaniny powinny być nanoszone na zakład nie mniejszy niż 50 mm w pionie i poziomie. Narożniki 
otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na styropianie 
kawałków tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi 
narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm. W taki sam sposób 
należy wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe.  
Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5mm.  
Wyprawy tynkarskie: stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami 
technicznymi ITB.  
W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne należy stosować 
perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży pionowych na parterze przy 
ościeżach drzwi balkonowych oraz drzwiach wejściowych do budynku.  
Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaniną 
szklaną. Prace te należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5 ºC i nie wyższej niż 25 ºC zwłaszcza, jeśli 
elewacje są nasłonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów 
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeśli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 ºC w ciągu 24 h.  
W miejscach występowania boni, należy je wykonać przez przesuwanie w świeżym narzucie, wzdłuż 
zaznaczonych linii, listew drewnianych lub metalowych. 
Podłoże zagruntować  emulsją gruntującą. Następnie nałożyć techniką malarską podkład pod tynki 
cienkowarstwowe. 
Aby uniknąć różnic odcieni należy stosować materiał o tej samej dacie produkcji. 
  
6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT TYNKA RSKICH 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 
0.0 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i 
poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania: 
� Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
� Sprawdzenie materiałów 
� Sprawdzenie podłoży 
� Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 
� Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych 
� Sprawdzenie grubości tynku 
� Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków 
� Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 
dylatacyjnych 
 
Tabela nr 1. Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych podano w tabeli:  
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Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku 
od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi 
od linii prostej 

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku 

pionowego 

Odchylenie 
powierzchni i krawędzi 

od kierunku 
poziomego 

Odchylenie 
przecinających 
się płaszczyzn 

od kąta 
przewidzianego 
w dokumentacji 

II Nie większe 4 mm 
na długości łaty  

Nie większe niż 3mm na 1m Nie większe niż 4 mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 10 na całej 
powierzchni między 
przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

Nie większe niż 
4 mm na 1 m 

III  Nie większe niż 3 
mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2m. 

Nie większe niż 2 mm na 1m 
i ogółem nie więcej niż 4mm 
w pomieszczeniach do 3,5m 
wysokości oraz nie więcej 
niż 6mmw pomieszczeniach 
powyżej 3,5m wysokości 

Nie większe niż 3 mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 6 na całej 
powierzchni między 
przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

Nie większe niż 
3 mm na 1 m 

IV  Nie większe niż 2 
mm i w liczbie nie 
większej niż 2 na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2m.  

Nie większe niż 1,5mm na 
1m i ogółem nie więcej niż 
3mm w pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz nie 
więcej niż 6mmw 
pomieszczeniach powyżej 
3,5m wysokości 

Nie większe niż 2mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 3mm na 
całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

Nie większe niż 
2mm na 1m 

 
 
 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej 
ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich 
wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych 
lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 
b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w 
terminie i w formie określonej w PZJ. 
 
6.3  Badania jako ści robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w 
księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i 
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
W m2 mierzy się: 
� powierzchnię poszczególnych rodzajów tynku 
W m mierzy się 
� długość listew narożnikowych ochronnych docieplenia 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 
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Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest przedstawić projekt techniczny 
dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją oraz dodatkowo: 
� Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 
� Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych 
robót 
Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich część należy uznać za niezgodne z 
normami. 
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu wymaganiom 
norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
9.ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
6. SIWZ  
7. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 
Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
8. normy 
9. aprobaty techniczne 
10. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
Najważniejsze normy: 
16. PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane  
17. PN-EN 13139:2003     Kruszywo do zapraw 
18. PN-80/B-20020           Wapno 
19. PB-EN 197-1:2002     Cement 
20. PN-85/B-04500         Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 
i wytrzymałościowych  
21. PN-70/B-10100         Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przyodbiorze  
22. PN-75/C-04630        Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania  
23. PN-92/P-85010        Tkaniny szklane.  
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Płyty gipsowo-kartonowe. 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-ISO 14411:2009  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
  WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
  Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów  
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Stolarka okienna i drzwiowa 

ST-12.0 
 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki budowlanej dla zadania:  
1. Przebudowa i zmiana sposobu u żytkowania budynku dworca kolejowego na budynek usłu gowo-
mieszkalny w Łopuchowie, gmina Murowana Go ślina 
2. Budowa budynku gara żowego Ochotniczej Stra ży Pożarnej w Łopuchowie , gmina murowana Go ślina  
 
Rodzaje stolarki: 

− ZEWNĘTRZNA 

o Okna zewnętrzne, drzwi tarasowe – drewniane, na wzór okien istniejących. Współczynnik przenikania 
ciepła dla okien projektowanych: Umax=1,0W/m²*K 

o Okna połaciowe – drewniane, współczynnik izolacyjności cieplnej U=1,0W/m²*K. Szklenie bezpieczne – 
klasa bezpieczeństwa O2.  

o Drzwi zewnętrzne– przeprowadzić należy renowację istniejącej stolarki wskazanej na rysunkach projektu 
wykonawczego branży architektonicznej, pozostałe – drewniane wykonać wg historycznej kompozycji. W 
przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego uniemożliwiającego kompleksową renowację 
wykorzystać należy maksymalnie istniejące elementy stolarki (np. profilowane płyciny, detale ozdobne, 
okucia).Prace należy poprzedzić wykonaniem badań mających na celu ustalenie pierwotnej kolorystyki i 
formy. 

Szklenie stolarki wykonać z zastosowaniem szkła bezpiecznego (klasa O2). 
o Fasada zewnętrzna– słupowo-ryglowana profilach aluminiowych o następujących parametrach: 

 Profile 
- Szerokość 40÷60mm 

- Głębokość 65÷150mm 

- Przekładka termiczna grubości ca. 30mm (poliamid 6,6 GF25 wzmacniany włóknem szklanym) 

- Układ konstrukcji profili – słupowo – ryglowy 

- Połączenie elementów konstrukcji za pomocą złączy aluminiowych 

- Kształtowniki aluminiowe ze stopu EN AW-6063 wg PN-EN 573-3:1998, stan T6 wg PN-EN 515: 1996. 
System profili powinien umożliwiać zastosowanie wypełnień o grubościach od 20 do 54mm (proponowane 
wypełnienie 4+16+4mm). 

- Izolacyjność termiczna profili 

� Dla okien i witryn: U=1,70 do 1,96 (W/m²*K) 

� Dla drzwi zewnętrznych: U=2,4÷2,7  (W/m²*K) 

- Izolacyjność akustyczna profili 

� Dla okien i witryn: Rw=30 do 45 (dB) 

� Dla drzwi zewnętrznych: Rw=30 do 45 (dB) 

- Współczynnik infiltracji powietrza dla profili 

� Dla okien stałych i witryn: a≤0,1m³/(m*h*daPa²/³) 

� Dla okien otwieranych: a≤0,3m³/(m*h*daPa²/³) 

� Dla drzwi: a≤1,0m³/(m*h*daPa²/³) 

- Wykończenie powierzchni profili - powierzchnie powlekane poliestrowymi lakierami proszkowymi 
dostępnymi w standardowych kolorach RAL. 

Okucia 
Okucia fasad  stalowe,  
Szklenie 
Szklenie w systemie słupowo-ryglowym. Szyby osadzane we wręgach za pomocą profilowanych uszczelek 

przyszybowych wykonanych z EPDM. Fasada izolowana przekładkami termicznymi wykonanymi z HPVC. 
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Szyby zespolone jednokomorowe z wypełnieniem gazowym (argon lub krypton).  Stosować szkło bezbarwne, 
bezpieczne o klasie O2. 

− WEWNĘTRZNA 

o Drzwi wewnętrzne : 

Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń technicznych – stalowe, gładkie, łatwo zmywalne, odporne na działanie 
środków czystości, wyposażone w zamek. 

Oznaczone drzwi wewnętrzne wykonać w klasie EI odporności ogniowej. 
Drzwi do komórek, pomieszczenia gospodarczego–drewniane ażurowe, zamykane na kłódkę. 
Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń sanitarnych (zewnętrzne), magazynu, na klatce schodowej– MDF, gładkie, 

łatwo zmywalne, odporne na działanie środków czystości.  
Oznaczone drzwi wewnętrzne wykonać w klasie EI odporności ogniowej.  
Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń sanitarnych (wewnętrzne) - PCV , gładkie, łatwo zmywalne, odporne na 

działanie środków czystości.  
Drzwi wewnętrzne mieszkań (do pomieszczeń sanitarnych, do pokoi) - MDF, gładkie, łatwo zmywalne, odporne 

na działanie środków czystości.  
Nawiewniki drzwi -  drzwi wewnętrzne oznaczone na rysunku „N” z nawiewnikiem dolnym. Nawiewniki wykonać w 

formie otworów okrągłych/kwadratowych lub podcięcia wentylacyjnego. 
Samozamykacze - drzwi wewnętrzne oznaczone na rysunku „SZ” wyposażyć w samozamykacz.  
o Fasada wewnętrzna – w konstrukcji słupowo-ryglowej, w technologii tożsamej z fasadą zewnętrzną z 

wyjątkiem izolacyjności termicznej elementów fasad (dla fasad wewnętrznych nie stawia się warunków w 
zakresie izolacyjności termicznej). Szklenie fasad wewnętrznych: 

- szyby osadzane we wręgach za pomocą uszczelek profilowanych wykonanych z EPDM.  
- szyby zespolone jednokomorowe z wypełnieniem gazowym (argon lub krypton).   
Stosować szkło bezpieczne o klasie O2 (np. szyby laminowane).  
 
1.2.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  
 
1.3.Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 
   45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
   45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z projektem. 
 
3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów 
mogących uszkodzić stolarkę. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU STOLARKI  
5.1.Zalecenia ogólne 
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� Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych 
wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 
� Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest zabezpieczony 
przed opadami atmosferycznymi. Równocześnie ze wznoszeniem murów może być osadzona stolarka 
budowlana jedynie w ścianach działowych o grubości poniżej 25 cm. 
� Stolarkę i ślusarkę należy zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach.  
� Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie zgodne z ich 
przeznaczeniem.  
5.2.Zakres robót przygotowawczych  
� Przed zamówieniem stolarki bezwzględnie obmierzyć każdy otwór i sprawdzić jego wymiary (budynek 
istniejący  i wymiary oraz typy okien zostały uśrednione i zgeneralizowane). 
� Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do 
których ma przylegać ościeżnica.  
�  W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy 
oczyścić i naprawić.  
�  Luz między otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić: 
- na szerokości otworu 2÷6 cm 
- na wysokości otworu 5÷9 cm 
5.3.Zakres robót zasadniczych  
� W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić ślusarkę na 
podkładkach lub listwach.  
� Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  
� Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym.  
� Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące:  
- Na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w 
odległości nie większej niż 200 mm od naroża.  
- Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm.  
- Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu 
odkształceń podczas zamykania.  
- Na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb.  
� W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające ułatwiające 
prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 
mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza 
jego wysokość.  
� Konstrukcja nośna okien elewacyjnych składa się z pionowych (słupy) i poziomych (rygle) kształtowników 
aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio połączonych ze sobą i przymocowanych do konstrukcji 
budynku. Montaż ściany elewacyjnej przeszklonej składa się z kilku etapów: 
-  Wykonania konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami i dostarczenia na budowę 
-  Montażu konstrukcji w budynku 
-  Montażu pakietów szklanych  
-  Zabezpieczenia elementów 
� Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, rusztowaniem, kadrą pracowników 
wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.  
 
6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT OKŁA DZINOWYCH 
6.1.Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 
0.0 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i 
poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola jakości obejmuje następujące zadania: 
� Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
� Sprawdzenie materiałów 
� Sprawdzenie wypoziomowania stolarki 
� Sprawdzenie trwałości połączeń 
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� Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć  
� Sprawdzenie wodoszczelności przegród  
6.2.Kontrole i badania laboratoryjne 
c) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej 
ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich 
wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych 
lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 
d) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w 
terminie i w formie określonej w PZJ. 
6.3. Badania jako ści robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w 
księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i 
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
W m2 mierzy się: 
� powierzchnię poszczególnych rodzajów stolarki 
W szt. mierzy się: 
� ościeżnice 
� parapety 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 
� Odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe 
� Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży 
� Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń ze ścianą 
� Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak 
nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy.  
� Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.  
� Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:  
 - 1 mm przy długości przekątnej do 1m  
 - 2 mm przy długości przekątnej do 2 m  
 - 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m  
� Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydłowych nie powinny przekraczać 3 
mm, a dwuskrzydłowych 6 mm. 
� Po zamknięciu okna lub drzwi skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamką wykazywać 
żadnych luzów.  
� Otwarte skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny się same zamykać. 
� Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska 
papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daję się wyciągnąć, okno uznaje się 
za szczelne. 
� Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni 
okien, szyb, uszczelek i okuć 
� W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, należy 
przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie została 
przeniesiona na Użytkownika 
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9.ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0 
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
11. SIWZ 
12. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 
Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
13. normy 
14. aprobaty techniczne 
15. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
Najważniejsze normy: 
24. PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
25. PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy 
odbiorze.  
26.  BN-79/7150-01  Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie 
i transport.  
27. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport  
Inne; 

• WTWiORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 6.Montaż okien i drzwi 
balkonowych.- zeszyt nr421/2011 2006 – najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej.  

• WTWiORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych– 9.Bramy garażowe 
segmentowe.- zeszyt nr430/2010 –   najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej.  
 

Posadzki  

ST-13.0 
1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek dla zadania: 
1. Przebudowa i zmiana sposobu u żytkowania budynku dworca kolejowego na budynek usłu gowo-
mieszkalny w Łopuchowie, gmina Murowana Go ślina 
2. Budowa budynku gara żowego Ochotniczej Stra ży Pożarnej w Łopuchowie , gmina murowana Go ślina  

 
1.2. Rodzaje posadzek do wykonania: 

Posadzki na układzie warstw określonych na przekrojach poprzecznych. Posadzki w postaci: terrakoty, paneli. 
Określenie rodzaju posadzek dla poszczególnych pomieszczeń wg. projektu wykonawczego architektury. 
 

1.3.Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV) 
 

Kategorie Opis 
45431000-7  Kładzenie płytek 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
45451200-5 Zakładanie paneli 

 
 
2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami poza podstawowymi stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji 
są: 

Gres (A) (pom. sanitarne) 
Klasa ścieralności PEI V 
Antypoślizgowość R11 
Klasa odporności na zaplamienia i 
środki chemiczne 

4 

Odporność na szok termiczny NIE 
Mrozoodporność NIE 
Rozmiar, [cm] 30,0 x 30,0 x 0,8 
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W przypadku występowania, cokół z gresu wykonać jako zbieżny z fugą gresu układanego na posadzce.  
Połączenie wykończenia posadzki z gresu i płytki dywanowej wykonać za pomocą listwy progowej 
aluminiowej. 
 
Zaprawa klejąca do gresu (pom. sanitarne) 
- o parametrach nie gorszych niż określono w tabeli dla zaprawy klejącej do glazury 
Fuga do gresu (pom. sanitarne) 
- o parametrach nie gorszych niż określono w tabeli dla fugi do glazury 
 
Gres (B) (komunikacja) 

Klasa ścieralności PEI V 
Antypoślizgowość R10 
Klasa odporności na zaplamienia i 
środki chemiczne 

4 

Odporność na szok termiczny NIE 
Mrozoodporność NIE 
Rozmiar, [cm] 30,0 x 30,0 x 1,0 

 
Zaprawa klejąca do gresu (komunikacja) 
- o parametrach nie gorszych niż określono w tabeli dla zaprawy klejącej do glazury 
Fuga do gresu (komunikacja) 
- o parametrach nie gorszych niż określono w tabeli dla fugi do glazury 
 
Terrakota A 

Klasa ścieralności III 
Antypoślizgowość R11 
Klasa odporności na zaplamienia i 
środki chemiczne 

4 

Odporność na szok termiczny NIE 
Mrozoodporność NIE 
Twardość 8 (wg. Mohsa) 

 
Terrakota B 

Klasa ścieralności IV 
Antypoślizgowość R11 
Klasa odporności na zaplamienia i 
środki chemiczne 

4 

Odporność na szok termiczny NIE 
Mrozoodporność NIE 
Twardość 8 (wg. Mohsa) 

 
Terrakota C 

Klasa ścieralności III 
Antypoślizgowość R11 
Klasa odporności na zaplamienia i 
środki chemiczne 

4 

Odporność na szok termiczny TAK 
Mrozoodporność NIE 
Twardość 8 (wg. Mohsa) 

 
Terrakota D 

Klasa ścieralności IV 
Antypoślizgowość R11 
Klasa odporności na zaplamienia i 
środki chemiczne 

4 

Odporność na szok termiczny TAK 
Mrozoodporność TAK 
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Twardość 8 (wg. Mohsa) 
Nasiąkliwość ≤0,5% 

 
Panele podłogowe 

Rodzaj panele laminowane 
Grubość min. 8mm 
Klasa ścieralności AC4 
Powierzchnia matowa 

 
 
3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie 
sprzęt: 
e) Urządzenie do przycinania płytek 
f) Narzędzia ręczne (wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomnica, itd.) 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT POSADZKOWYCH 

Podłogi i posadzki dostosowane do charakteru pomieszczeń na układzie warstw określonych na przekrojach 
poprzecznych w projekcie. 
 
5.1.Zalecenia ogólne 
5.1.1Układanie wykładzin 
� Temp. pomieszczeń > 18 °C 
� Wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna być rozluźniona) 
� Po pocięciu na kawałki wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu kolejne 24 h  
� W jednym pomieszczeniu używać rolek z jednej serii produkcyjnej  
 
5.1.2.Posadzki z płytek 
� Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 °C. Temperaturę tę należy 
zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy 
� Materiały użyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze 
co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót 
� Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić 
spadki do elementów odwadniających, min. 1.5%.  
� Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.  
� Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz.. Warstwa kleju pod płytki nie może 
zawierać pustych miejsc.  
� Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy 
krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.  
 
5.4 Zakres robót przygotowawczych  
� Przygotowanie podłoża: 
� Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia 

pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i tłuszczące 
się warstwy zapraw.  
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� Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B – 10107 nie mniejsza niż 
0.5MPa.  

� Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin.  
� Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.  
 
5.5 Zakres robót zasadniczych  
 
5.5.1. Posadzki z płytek  
� Posadzki z płytek granitogres układać na przygotowanym wcześniej suchym   i czystym  podkładzie betonowym. 
Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 
� Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których powierzchnia wyznacza 
położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy 
kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach-reperach. Prawidłowość płaszczyzny 
układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do 
spoinowania. 
 5.5.2. Układanie paneli   
Przed montażem panele należy przechowywać w pozycji poziomej przez co najmniej 24h, w zamkniętym 
opakowaniu, w temperaturze pokojowej aby mogły dostosować się do temperatury otoczenia. - Montaż powinien 
odbywać się w temperaturze pokojowej (co najmniej 18° C, temperaturze podłogi co najmniej 18° C) i przy 
wilgotności względnej powietrza max 70 %. Podczas montażu nie należy wietrzyć pomieszczeń. Po 24 godzinach 
można swobodnie chodzić po podłodze. Przygotowanie podłoża: Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie 
luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające 
przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw. Podłoże powinno być nośne a 
wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B - 10107 nie mniejsza niż 0.5MPa. Podłoże musi być równe, 
suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin. Wilgotność nie może przekraczać 2% dla 
betonu. Na przygotowane podłoże należy ułożyć piankę pod panele. Montaż paneli - Ze względów optycznych panele 
powinny być montowane zawsze wzdłuż do głównego źródła światła. - Przed montażem obliczyć należy, jaki szeroki 
ma być ostatni rząd paneli (nie powinien być węższy niż 5cm) Ewentualnie pierwszy rząd paneli musi być docinany 
już według długości. - Montaż paneli podłogowych pływający tzn. panele nie mogą być przyklejane do podłoża, 
przybijane gwoździami lub mocowane w inny sposób. Zaklejane powinno być tylko pióro i wpust. Listwy przyścienne 
należy przymocować po montażu tylko do ścian nie do podłogi. - Przy dopasowywaniu podłogi nie należy nigdy 
uderzać bezpośrednio młotkiem w pióro, a zawsze używać odpowiedniego klocka do pobijania. - Aby ostatni panel 
był prawidłowo docięty należy obrócić go o 180 stopni i ułożyć obok istniejącego już rzędu, tak aby pióro leżało przy 
piórze. - Panele powinny być montowane wzdłuż ściany. - Rząd należy dokładnie wyrównać, tak aby połączenia pióra 
i wpust były prawidłowe i przebiegały prosto. - Nowy rząd należy rozpocząć częścią pozostałą z poprzedniego. 
Ułożenie każdego następnego już rzędu paneli powinno być przesunięte o co najmniej 40 cm w stosunku do 
poprzedniego. W ten sposób otrzymujemy optymalny układ wizualny podłogi. - Po ułożeniu pierwszych trzech rzędów 
należy rozpocząć klejenie. Klej nałożyć na pióro paneli. - Dokładne ułożenie trzech pierwszych rzędów jest bardzo 
ważne dla zapewnienia szczelności montażu rzędów kolejnych. - W miejsc ach trudno dostępnych tj. wystające z 
podłogi rury, najpierw nalzŜy przyciąć panel do prawidłowej długości, następnie ułożyć przyciętą część na właściwym 
miejscu i odmierzać za pomocą calówki miejsca wiercenia. - Wypoziomowanie podłoża i zachowanie kątów prostych 
między ścianami gwarantuje dobrą jakość ułożenia paneli 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI 
6.4 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 
„Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
� Sprawdzenie zgodności z projektem budowlanym 
� Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych atestów w 
celu stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie 
można używać materiałów nie mających dokumentów stwierdzających ich jakość. 
� Sprawdzenie podłoży. Podłoże powinno odpowiadać warunkom określonym w zasadach prowadzenia robót 
6.4.1Posadzka z wykładzin 
� Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny i jednolitość barwy i wzoru, związanie 
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posadzki z podkładem, prawidłowość wykonania styków, wykończenie posadzki. 
� Na powierzchni posadzki nie mogą odznaczać się nierówności podkładu oraz nie mogą występować plamy i 
uszkodzenia mechaniczne 
� Niedopuszczalna jest obecność pęcherzy, fałd oraz odstawanie brzegów arkuszy wykładziny 
� Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma, jeżeli projekt nie przewiduje spadków 
� Prześwit między łatą przyłożoną w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosić nie więcej niż 2 mm 
� Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub założonego spadku na całej 
długości i szerokości posadzki nie może być większe niż 3 mm. 
� Arkusze wykładziny powinny być ułożone szczelnie.  
� Szerokość spoin nie powinna wynosić więcej niż 0,5 mm. 
� Spoiny powinny tworzyć linie proste na całej długości i szerokości pomieszczenia 
� Dopuszczalne odchylenie prostoliniowości spoin nie może wynosić więcej niż 1 mm na 1 m i 5 mm na całej 
długości pomieszczenia. 
� Posadzki powinny być wykończone przyściennymi listwami podłogowymi(patrz rys. nr1 i 2) 
� Listwy muszą całkowicie przylegać do podłoża (ściany i powierzchni posadzki) i być trwale z nim związane. 
� Posadzki powinny być dokładnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczeń. 
6.4.2.Posadzka z płytek  
� Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny, związanie posadzki z podkładem, 
prawidłowość powierzchni, grubość posadzki, szerokość      i prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia, 
wykończenie posadzki. 
� Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma lub wykazywać odpowiedni spadek, jeśli zostało to 
przewidziane projekcie. 
� Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości. Szerokość spoin powinna 
wynosić 2mm.  
� Wykonane posadzki powinny posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub założonego spadku 
na całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±5 mm. 
6.5 Kontrole i badania laboratoryjne 
e) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST 
oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania 
musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 
f) Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w 
terminie i w formie określonej w PZJ. 
6.6  Badania jako ści robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze 
obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i 
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
W m2 mierzy się: 
� powierzchnię poszczególnych rodzajów posadzki 
W m mierzy się: 
� długość cokolików 
� długość listew przyściennych 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
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Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
� Dokumentacja powykonawcza  
� Dziennik Budowy  
� Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  
� Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
� Protokoły odbiorów częściowych 
8.1.Posadzka z paneli 
Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: 

 a) wygląd zewnętrzny i jednolitość rodzaju paneli / wzoru 
 b) prawidłowość wykonania styków, wykończenie posadzki. 
 c) Na powierzchni posadzki nie mogą odznaczać się nierówności podkładu oraz nie mogą występować plamy i 
uszkodzenia mechaniczne 
 d) Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma 
 e) Prześwit między łatą przyłożoną w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosić nie więcej niż 2 mm 
 f) Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej na całej długości i szerokości posadzki 
nie może być większe niż 3mm. 
 g) Dopuszczalne odchylenie prostoliniowości spoin nie może wynosić więcej niż 1 mm na 1 m i 5 mm na całej 
długości pomieszczenia 
. h) Posadzki powinny być wykończone przyściennymi listwami podłogowymi 
 i) Listwy muszą całkowicie przylegać do podłoża (ściany i powierzchni posadzki) i być trwale z nim związane. 
 j) Posadzki powinny być dokładnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczeń. 
 

8.2.Posadzka z płytek  
� Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny, związanie posadzki z podkładem, 
prawidłowość powierzchni, grubość posadzki, szerokość      i prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia, 
wykończenie posadzki. 
� Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma lub wykazywać odpowiedni spadek, jeśli zostało to 
przewidziane projekcie. 
� Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości. Szerokość spoin powinna 
wynosić 2mm.  
� Wykonane posadzki powinny posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub założonego spadku 
na całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±5 mm. 
 
9.ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 

• SIWZ  
• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 
Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

• normy 
• aprobaty techniczne 

• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
Najważniejsze normy: 
PN/B- 10107          Badanie wytrzymałości na odrywanie  
• PN-63/B-10145           Posadzki  z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych 

• PN-EN 87: 1994         Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakownie. 

• PN-EN 14411:2009          Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości o znakowanie 
• PN-EN 13888:2004          Zaprawy do spoinowania płytek-Definicje i wymagania techniczne. 

• PN-EN ISO 10874:2012   Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja. 
• PN-EN 685:2007              Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe 

• PN-EN 14259:2005          Kleje do wykładzin podłogowych. wymagania 
Inne: 
 

• WTWiORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych– 5. Okładziny i posadzki z płyek 
ceramicznych. – zeszyt nr 397/2006 – najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej. 
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• WTWiORB  - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych– 7. Posadzki z wykładzin 
włókienniczych i polichlorku winylu. – zeszyt nr 445/2009 – najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu 
Techniki Budowlanej. 

• WTWiORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 7. Posadzki  betonowe utwardzane 
powierzchniowo. – zeszyt nr 443/2010 – najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej. 

• Instrukcje wyrabranego producenta podłóg oraz wykładzin  
 

 

Podło ża pod posadzki 
ST-13.1 

1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłoży pod posadzki dla zadania:   

1. Przebudowa i zmiana sposobu u żytkowania budynku dworca kolejowego na budynek usłu gowo-
mieszkalny w Łopuchowie, gmina Murowana Go ślina 
2. Budowa budynku gara żowego Ochotniczej Stra ży Pożarnej w Łopuchowie , gmina murowana Go ślina  

 
1.2. Rodzaje podło ży do wykonania: 
� Podkład z piasku 
� Podkłady z betonu  B-10  
� Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej – jastrych cementowy 
� Suchy jastrych 
  
1.3.Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV) 

Kategorie Opis 
         45262350-9                Betonowanie bez zbrojenia 

 
2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
� piasek 
� beton B-10 
� zaprawa cementowa M15 – jastrych cementowy 
� płyty suchego jastrychu 
 
3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PODŁO ŻY POD POSADZKI 
5.6 Zalecenia ogólne 
� Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa gruntu powinny być wyznaczane laboratoryjnie.  
� Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być wykonane możliwie szybko bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonania podłoża, aby nie wystąpiło nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie. 
� Rozpoczęcie wykonania podłoża z betonu może nastąpić dopiero po odbiorze zagęszczenia gruntu i podsypki 
piaskowo-żwirowej.  
� Przy sprawdzeniu stanów gruntów w podłożu należy stosować makroskopowe metody badań gruntów zgodnie z 
aktualnie obowiązującymi normami. 
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5.7 Zakres robót przygotowawczych  
� Należy wykonać sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem konstrukcji.  
� W przypadku, gdy stopień zagęszczenia podłoża gruntowego jest niższy niż podano w projekcie należy dokonać 
zagęszczenia na głębokość co najmniej 50 cm, według zaleceń konstruktora.  
� Podkłady powinny być wykonywane w temperaturze możliwie zbliżonej do temperatury użytkowania podłogi. 
Najbardziej wskazana jest temperatura 15÷18 ºC, przy czym nie powinna być ona niższa niż 5 ºC, a w żadnym 
przypadku – zarówno w czasie wykonywania, jak i pielęgnacji podkładu – niższa niż 0 ºC. 
 
5.8 Zakres robót zasadniczych  
� Podsypka piaskowa 

Na przygotowanym podłożu gruntowym układać podsypkę piaskową. W przypadku, gdy grubość podsypki jest 
większa niż 20 cm, należy układać warstwami i zagęszczać. Wilgotność podsypki podczas zagęszczania przez 
ubijanie powinna być taka, aby umożliwione było skuteczne jej zagęszczanie bez pojawienia się wody na jej 
powierzchni.  
Zagęszczenie podsypki piaskowej Is = 0,98.  

� Podło ża betonowe 
Podłoża należy wykonać z betonu odpowiednio B-10,  oraz zaprawy cementowej  (według wskazań w projekcie), 
z uwzględnieniem dylatacji.  
Podkłady betonowe należy pielęgnować w ciągu następnych 10-ciu dni. Najwygodniej jest przykryć je folią. 
Podkład betonowy pod posadzki epoksydowe – wg projektu i wymagań wykonawcy posadzki 

� Suchy jastrych - budowa i elementy systemu 
Elementy jastrychowe składają się z dwóch przesuniętych względem siebie i sklejonych fabrycznie płyt gipsowo-
włóknowych o wymiarach 50x150 cm. Gotowy element podłogowy fermacell ma grubość 20 mm. Poza płytami 
podłogowymi bez izolacji, w systemie występują też elementy z fabrycznie wbudowaną dodatkową warstwą 
izolacji akustycznej o grubości 10 mm z miękkiej płyty pilśniowej lub z twardej wełny mineralnej oraz elementy z 
izolacją termiczną z pianki PS o grubości 20-30 mm. Ich zastosowanie eliminuje, występujące w innych 
technologiach, czynności związane z izolacją stropów i ogranicza nakład pracy. Elementy podłogowe są tak 
wykonane, że przesunięte względem siebie o 5 cm płyty tworzą odpowiednią zakładkę (felc), dzięki której 
możliwe jest klejenie krawędzi kolejnych elementów układanych na stropie, tak zwanym „jednym ciągiem”. 
Zastosowane rozwiązanie pozwala na szybkie dopasowanie suchego jastrychu i gwarantuje trwałe połączenie 
systemowe. Dzięki niemu nawet w miejscu łączenia się spoin zapewniona jest wysoka odporność na obciążenia 
punktowe (w zakresie 0,8-1,5 kN). 
Monta ż płyt podłogowych w systemie fermacell 
Montaż elementów jastrychowych jest dosyć prosty, jednakże dla początkujących wykonawców oraz 
majsterkowiczów zaleca się dokładne zapoznanie się z instrukcją montażu. 

� Przygotowanie podło ża pod suchy jastrych  
Przed ułożeniem suchego jastrychu trzeba sprawdzić jakość podłoża. Aby elementy jastrychowe mogły opierać 
się całą swoją powierzchnią o podłoże, niewielkie nierówności w przedziale od 0 do ≤ 10 mm można wyrównać 
klejem gipsowym fermacell, a na większych powierzchniach najlepiej zastosować samopoziomującą płynną 
masę. Do zniwelowania większych nierówności podłoża stosuje się podsypkę wyrównującą fermacell. Dodatkowo 
przy stropach drewnianych należy sprawdzić jakość desek podłogowych, a w razie potrzeby wzmocnić połączenia 
wkrętami. 

� Monta ż płyt podłogowych 
Aby uniknąć mostków akustycznych, należy przed ułożeniem elementów jastrychowch użyć dostępnej w handlu 
taśmy do izolacji krawędzi (spieniony PE) lub, przy wymaganiach przeciwpożarowych, wełny mineralnej. 
Układanie płyt jastrychowych najwygodniej jest rozpocząć od narożnika pomieszczenia i przesuwać się kolejno 
systemem ciągłym, tak aby każdy następny rząd przybliżał nas do drzwi. 
Elementy gipsowo-włóknowe układamy wykorzystując zakładkę, na którą nanosimy specjalny klej do suchych 
jastrychów fermacell. Następnie na pokrytą klejem zakładkę nakładamy kolejną płytę, mocno ją dociskając. 
Elementy jastrychowe należy połączyć ze sobą w ciągu 10 minut. 
 
W celu zapewnienia odpowiedniego docisku, należy obciążyć górną zakładkę elementu jastrychowego ciężarem 
własnego ciała i skręcić wkrętami lub połączyć klamrami z dolną zakładką. Dzięki temu nie ma strat w materiale i 
nie powstają praktycznie żadne odpady. Jest to nie tylko ekologiczne, ale także korzystne finasowo dla inwestora. 
Przy takim sposobie układania płyt eliminowane są także krzyżujące się spoiny. Po stwardnieniu kleju jego 
nadmiar, który wypłynął na powierzchnię, usuwa się szpachelką lub zdzierakiem. Po elementach jastrychowych 
fermacell można ostrożnie chodzić już w czasie montażu, natomiast pełne obciążenie może nastąpić po 
całkowitym związaniu kleju, tj. po ok. 24 godzinach. 
Na podłogę wykonaną w systemie suchego jastrychu można nakładać różne typy posadzek i pokryć: od 
wykładzin dywanowych, płytek PVC, linoleum i korka, poprzez płytki kamionkowe i płytki tradycyjne. 
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6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT POSAD ZKOWYCH 
Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 

0.0 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i 

poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 

jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
� Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki 

betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych.  
� W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmować wszystkie 

wymagane normami właściwości betonu.  
� Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. Kontroli powinny podlegać 

parametry, od których zależy jakość betonu.  
�  Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie próbek pobranych z danej partii 

betonu. Liczba próbek powinna być ustalona w planie kontroli jakości betonu, przy czym nie może być mniejsza niż 1 
próbka na 50 m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. Próbki pobiera się losowo.  
� Jeżeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest określony termin, po którym beton powinien uzyskać 

wymaganą wytrzymałość, to należy ją sprawdzać po 28 dniach.  
 
7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 

operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze 
obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i 
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiarowe: 
W m3 mierzy się: 
� objętość podłoży piaskowych 
� objętość podłoży z betonu  
W m2 mierzy się powierzchnię wartwy jastrych cementowego 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne". 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z projektu i norm i Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – 

Montażowych 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do 

oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
� Dokumentacja powykonawcza  
� Dziennik Budowy  
� Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  
� Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
� Protokoły odbiorów częściowych 
  
9.ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące  podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
 
1 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,  
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2 zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
3 normy 
4 aprobaty techniczne 
5 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
Najważniejsze normy: 

• PN-65/B – 14504  -    Zaprawy budowlane cementowe  

• PN-EN 197-1:2001  -  Cement. Część 1.: Skład, wymagania i kryteria zgodności  dot, cementu powszechnego 
użytku 

•  PN-EN 13139:2003    Kruszywa . Piaski do zapraw. 
•  PN-EN 206-1:2006      Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
•  PN-EN 12620+A1:2008   Kruszywo do betonu 
•  PN-63/B-06251           Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

•  PN-88/B-06250     -     Beton zwykły  
•  PN- EN 1008:200-      Woda zarobowa do betonów. Wymagania i badania.  

• PN-EN 13813:2003     Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały – Właściwości i   
wymagania 

 

Roboty malarskie 
ST-14.0 

1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich dla zadania: 

1. Przebudowa i zmiana sposobu u żytkowania budynku dworca kolejowego na budynek usłu gowo-
mieszkalny w Łopuchowie, gmina Murowana Go ślina 
2. Budowa budynku gara żowego Ochotniczej Stra ży Pożarnej w Łopuchowie , gmina murowana Go ślina  

 
1.2.Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV) 

Kategorie Opis 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
45442100-8 Roboty malarskie 

 
2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
� Farba emulsyjna zwykła 
� Farba emulsyjna  zmywalna o podwyższonej odporności na wilgoć 
� Farba lateksowa wg parametrów w opisie projektu 
� Farba fasadowa silikonowa elewacyjna 
 
Parametry techniczne i jako ściowe okre śla projekt w opisie technicznym.  
 
3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Farby nie mogą być transportowane i przechowywane w temp. poniżej + 5 C.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 



85 
 

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH 
5.1.Zalecenia ogólne 
� Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków, tj. po 3-4 tygodniach 
dojrzewania. 
� Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka temperatura pow. 
30 ºC oraz przeciągi.  
� Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC. 
� Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrznie malowanych 
powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne. 
� W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska temperatura podłoża może 
spowodować spękanie powłoki. 
� Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane z 
wyprzedzeniem 14 dniowym.  
� Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od lica 
powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.  
� Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań i 
rozwarstwień, czyste i suche.  
� Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie 
większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa niż 3% masy.  
� Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby.  
� Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym zakończeniu robót 
poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży, osadzeniu okien i drzwi.  
� Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu posadzek i 
zawieszeniu sufitów podwieszonych.  
� Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.  
� Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry i dróg oddechowych.  
5.2.Zakres robót przygotowawczych  
� Przygotowanie powierzchni: 
Podłoże musi być suche, czyste, wolne od pyłu, kurzu i luźnych fragmentów, o dobrej wytrzymałości, słabe lub 
bardzo chłonne zagruntować preparatem gruntującym silikatowym. Usunąć powłoki złej jakości i wypełnić ubytki i 
pęknięcia. Wszelkie zanieczyszczenia organiczne usunąć odpowiednimi preparatami 
 
5.3.Zakres robót zasadniczych  
Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakładać 2 warstwę farby, a 
po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić 
wałkiem. 
Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. Farbę nakładać przy pomocy pędzla, wałka lub agregatu natryskowo. 
Zaleca się nakładanie 1-2 warstw farby. 
W celu uniknięcia różnic odcieni farby na elewacji zaleca się malować z jednej dostawy farby bez przerwy, a w innym 
przypadku zakończyć malowanie na obrzeżu elewacji budynku. 

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT MALARSKICH 
6.1.Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 
„Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
6.3. Badania jako ści robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują: 
� Sprawdzanie podłoży: tynki powinny dopowiadać wymaganiom normy PN-58/B-10100. powierzchnia tynków 
powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników 
zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku. 
� Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona           i odpowiadać próbie na 
wsiąkliwość wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. 
Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku. 
� Sprawdzanie powłok: 
� Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazywać odprysków, 
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spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki 
odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni 
� Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inspektorem nadzoru oraz 
powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu 
� Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku 
� Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach.  
� Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe.  
� Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, 
przyczepność.  
 
7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze 
obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i 
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
W m2 mierzy się: 
� powierzchnię poszczególnych rodzajów powłok malarskich 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z projektem. Normami i Warunkami TechnicznymiWykonania i Odbiorut 
Budowlanych wyd. ITB. 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
� Dokumentacja powykonawcza  
� Dziennik Budowy  
� Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  
� Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
� Protokoły odbiorów częściowych 
Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie należy uznać za wykonane 
zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część 
należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym 
ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru. 

 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące  podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dokumentacją odniesienia jest: 
 
1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,  
2. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
3. normy 
4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
 
Najważniejsze normy: 
    
PN-EN PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwonnych. 
BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 
BN-77/6701-04 Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwałości barwy                     
PN-EN ISO 2808:2 Oznaczanie grubości powłoki  
PN-EN ISO 2812-1:2007 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na ciecze. Część 1: Metody ogólne  
PN-EN ISO 9227:2007 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej solance  
PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich. Część 2. Klasyfikacja środowisk  
PN-ISO 15184:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie twardości metodą ołówkową  



87 
 

PN-ISO 7253:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na rozpyloną obojętną solankę (mgłę)  
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
 PN-91/B-10102       Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

PN-C-81913:1998   Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

Inne: 

WTWiORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych– 4. Powłoki malarskie zewnętrzne i 
wewnętrzne.       – zeszyt nr 387/2011 – najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej. 

 
 


