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WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ — budynek komunalny w Uchorowie

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej dla potrzeb budynku
komunalnego w Uchorowie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zgodnie z ustawa o o zamdOwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot
wymienionych w pkt. 1.1,

1.3.  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majgce
na celu wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym

W zakres prac wchodza:

- rozdzielnice 1 1 tablice rozdzielcze nn,

- wewnetrzna linia zasilajaca,

- instalacja o$wietlenia podstawowego,

- instalacja gniazd wtyczkowych,

- instalacja odbiornikow technologicznych,
- instalacja potaczen wyréwnawczych,

- system ochrony przeciwprzepigciowe;j,

- system ochrony przeciwporazeniowej,

1.4. OKkreSlenia podstawowe

1.4.1. Przez obiekty budowlane nalezy rozumie¢ budynek wraz z instalacjami 1 urzgdzeniami
technicznymi

1.4.2. Przez budynek nalezy rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach

1.4.3. Mowa o budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

1.4.4. Mowa o robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego



1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

Mowa o remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezacej konserwacji

Mowa o urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem

Przez teren budowy nalezy rozumie¢ przestrzen , w ktérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

Przez prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane nalezy rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wilasnos$ci , uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych

Przez pozwolenie na budowe nalezy rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego

Przez dokumentacj¢ budowy nalezy rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalagczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokotami odbiorow
czg¢sciowych 1 koncowych, a w miar¢ potrzeby rysunkami i opisami stuzacymi
realizacji obiektu, operatami geodezyjnymi i ksigzka obmiaréw

Przez dokumentacj¢ powykonawcza nalezy rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

Przez teren zamknigty nalezy rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego

Przez aprobate techniczng nalezy rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

Przez wlasciwy organ nalezy rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego

Przez wyrdb budowlany nalezy rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowsa

Przez organ samorzadu zawodowego nalezy rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynieréw
budownictwa oraz urbanistow

Przez dziennik budowy nalezy rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu



robot budowlanych oraz zdarzen i1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania
robot

1.4.18. Przez kierownika budowy nalezy rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce
robot, upowazniong do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe

1.4.19. Przez materialy nalezy rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
réwniez roézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru

1.4.20. Mowa o odpowiednie zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno§¢ wykonanych
robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych

1.4.21. Przez polecenie Inspektora nadzoru nalezy rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.4.22. Przez projektanta nalezy rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng begdaca
autorem dokumentacji projektowej

1.4.23. Przez przedmiar robot nalezy rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem 1
podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych

1.4.24. Przez ustalenia techniczne nalezy rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa , specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego ( wg zapisow w Dzienniku Budowy ), oraz z Polskimi Normami. Odstgpstwa
od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia projektowanych materiatow innymi, o
zblizone] charakterystyce i1 trwatosci. Zmiany nie moga powodowac obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji

projektowej 1 dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa



Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢s$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa dostarczong przez
Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkos$ci
liczbowe wymiardéw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i SST.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie 1
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania



uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy ( zgodnie z informacja BIOZ ).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan BHP nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Stosowa¢ materiaty z aktualnymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi
odpowiadajagce Polskim Normom. Przed zastosowaniem wyrobu ,, Wykonawca winien
uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialow powinien by¢
dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi,, o ktorych mowa w SST.

2.2.  Odbioér i przyjmowanie materialow, wyrobow i urzadzen

2.2.1. Przyjecie materiatow do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone
jakosciowym i ilo§ciowym odbiorem tych materiatow. Odbioru i przyjecia mozna
dokona¢ w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym
spedytora, w magazynie budowy lub bezposrednio na budowie.

2.2.2. Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ na budowe wyroby 1 materiaty nie uzywane,
a materialty uzywane moga by¢ zastosowane wylacznie za pisemng zgoda inwestora.

2.2.3. Parametry techniczne materiatow i wyroboéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym oraz odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych
norm, przepisom dotyczacym budowy urzadzen elektrycznych i okreslonym
warunkom technicznym.

Przy okresleniu numeru katalogowego wyrobu, urzadzenia lub materiatu nalezy go
bezwzglednie dostarczy¢ wg opisu katalogowego.

Materiaty i wyroby o zblizonych parametrach mozna zastosowa¢ na budowie
wylacznie za pisemng zgoda projektanta i inwestora.

2.2.4 Materialy, wyroby 1 urzadzenia, dla ktérych wymagane sg §wiadectwa jakosci, karty
gwarancyjne, certyfikaty lub protokoty odbioru techniczne nalezy dostarczaé z
wymienionymi dokumentami.

2.2.5. Dostarczone na budowe¢ materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodno$ci z danymi wytworcey, przeprowadzi¢ ogledziny stanu



opakowan materialow oraz wyrywkowo jako$¢ wykonania stwierdzajac brak
uszkodzen.

2.2.6. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwo$ci mogacych mieé

2.3.

wptyw na jako$¢ wykonania robot materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé
badaniom.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy be¢da one

potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakosc 1
wlasciwo$¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Materiaty, aparaty, urzadzenia elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i o§wietlonych.

Ksztattowniki stalowe i1 niektore materialy budowlane mozna sktadowac na placu
chronigc przed uszkodzeniami mechanicznymi i koroz;ja.

Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajow materialow nalezy przestrzega¢ wymagan
— rury instalacyjne stalowe sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla
kazdego wymiaru przegrodach w wigzkach w pozycji pionowej

- rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac w
pomieszczeniach zamknigtych o temperaturze nie nizszej niz -15st.C 1 nie wyzszej niz
+25stC w pozycji pionowej w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych z dala od
urzadzen grzewczych

- rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywacé w
kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach, a kregi w
liczbie nie wigkszej niz 10 moga by¢ uktadane jeden na drugim

- przewody izolowane i ta§my izolacyjne przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych i
chtodnych

- kable w czasie sktadowania powinny znajdowac si¢ na bebnach (krotkie odeinki
dopuszcza si¢ sktadowacé w kregach ), a bebny powinny by¢ umieszczone na
utwardzonych podtozach

- osprzet kablowy nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach

- silniki elektryczne, pradnice, transformatory suche, spawarki itp. Nalezy sktadowac
w pomieszczeniach suchych, ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu na podtodze
lub drewnianych podktadach

- wyroby metalowe — druty, linki, ksztaltowniki itp. Sktadowaé w pomieszczeniach
suchych z zabezpieczeniem przed korozja

- narzg¢dzia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych o
odpowiedniej temperaturze i przewietrzanych, ktére nalezy chroni¢ przed korozjg

- sprz¢t ochrony osobistej, odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywac w
pomieszczeniach zamknigtych, suchych, ogrzewanych i przewietrzanych na
oddzielnych poétkach

- akumulatory nalezy przechowywac i transportowa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta



- farby, lakiery, oleje itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach z
zastosowaniem stosownych przepisow p-poz.

- gazy techniczne w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy magazynowac¢ w
specjalnie do tego celu przeznaczonych nie ogrzewanych i nie nastonecznionych
pomieszczeniach

- cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowaé w pomieszczeniach
suchych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocia

- cegle, przykrywy kablowe itp. nalezy sktadowa¢ w sposob uporzadkowany na placu
( bez przykrycia dachem )zabezpieczajac przed opadami i oblodzeniem

- prefabrykaty betonowe jak stupy itp. nalezy magazynowac na placach sktadowych
poziomo obok siebie, na przemian grubszymi i cienszymi koncami na drewnianych
przektadkach odlegltych co 1/5 dlugosci stupa

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ podzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

2.5. Warunki rownowaznosci

Dopuszcza si¢ stosowanie osprzetu, aparatow, urzadzen, obudéw, opraw
o$wietleniowych itp. innego typu lub producenta niz wskazane w projekcie o
poréwnywalnych parametrach technicznych.

2.5.1. Zamienniki muszg speinia¢ wymagania szczegotowe :

- oprawy oswietleniowe — o nie gorszych parametrach o§wietleniowych, porownywalnych
wymiarach, ksztalcie ( parametry o$wietleniowe udowodni¢ wykonaniem zamiennych
obliczen i rysunkow )

- zrodta §wiatla — o zblizonych parametrach fotometrycznych i trwatosci

- system o$wietlenia awaryjnego — jednolity dla catego obiektu

- rozdzielnice — obudowy z materiatow przewidzianych w projekcie przy porownywalnych
gabarytach

- urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej — jednolite dla catego obiektu

- osprzg¢t — wykonany z materiatow przedstawionych w projekcie o porownywalnych
parametrach technicznych

- listwy, kanaty instalacyjne — wykonane z materiatow przedstawionych w projekcie o
poréwnywalnych parametrach technicznych

3.  SPRZET



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych
robot jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wytadunku materiatow.

3.1. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu winna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa

3.2. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien spetnia¢ normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

3.3. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami

3.4. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyng negatywnie na stan i jako$¢ transportowanych materialow. Nie wymaga si¢
szczegblnych srodkoéw transportu. Materiaty zaleca si¢ przewozi¢ w oryginalnych
opakowaniach producenta i chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem
1 zawilgoceniem. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na uszkodzenia izolacji przewodow.

Liczba $rodkéw bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy



4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.

Transport materialow

W czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku oraz sktadowania urzadzen elektrycznych
nalezy przestrzega¢ w szczego6lnosci :

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami 1 wstrzasami
oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni

- na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac, odpowiednio
zabezpieczy¢ 1 przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparaturg
rejestrujaca, przekazniki itp. mniej odporng na wstrzasy i drgania

- urzadzenia i aparatur¢ ostroznie zatadowywac i zdejmowac nie narazajac na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia

- przy transporcie wytacznikow, dtawikow, transformatorow nalezy stosowac si¢ do
zalecen producenta co do sposobu mocowania lin oraz zatadunek 1 wytadunek
przeprowadza¢ za pomocg dzwignic lub postugujac si¢ pomostem-pochylnia

- transport elementdw urzadzen rozdzielczych powinien odbywac si¢ za pomocg lin
mocowanych w weztach spawanej konstrukcji szkieletowej (mocowanie do
oszynowania, aparatury jest niedopuszczalne )

- zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i konstrukcji oraz aparatow na stanowisko montazu
bezposrednio przed montazem celem uniknigcia dodatkowego transportu
wewngetrznego

- w czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami §rodowiska

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa 1 wymaganiami specyfikacji techniczne;.
Wykonawca robot elektrycznych powinien posiada¢ wykwalifikowang kadre
zarzadzajaca, oraz odpowiednig ilo§¢ pracownikow z wymaganymi uprawnieniami w
celu zapewnienia wtasciwego 1 bezpiecznego ukonczenia robot na odpowiednim
poziomie.

Trasowanie

Wytyczenie nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami projektowymi na podstawie
uzgodnionej lokalizacyjnie dokumentacji geodezyjne;.

Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng
ofertowa

Organizacja i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy
Opracowanie planu BIOZ
Szkolenie pracownikow w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac



5.34.

5.4.

5.4.1.

54.2.

5.5.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.54.

555

5.6.

5.6.1.

5.6.2.

Zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztow zwigzanych z wszystkimi mediami
niezb¢dnymi do wykonywania prac

Ustanowienie Kierownika robot

W przypadku gdy na budowie wystepuja instalacyjne roboty budowlano-montazowe
do ich prowadzenia ustanawia si¢ kierownika robot o odpowiednich kwalifikacjach w
danej specjalno$ci robot

Kierownik robot powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (robdt) oswiadczenie o
podjeciu swej funkcji

Prowadzenie dziennika budowy (robot)

Przy wykonywaniu robét, dla ktorych wymagane jest ustanowienie kierownika
budowy obowigzkowe jest prowadzenie dziennika budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisu przebiegu robdt 1 wydarzen na budowie
oraz okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy
stanowi urzedowy dokument i jest wydawany przez wlasciwy organ administracji
panstwowej.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie.
Kazdy zapis powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby dokonujgcej zapisu z
podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej
instytucji. Z kazdym zapisem powinna by¢ zaznajomiona kompetentna osoba, ktorej
zapis dotyczy, co powinno by¢ potwierdzone podpisem tej osoby.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy przystuguje kierownikom
budowy (robot) oraz nastgpujagcym osobom, w granicach ich kompetencji okreslonej
aktualnymi przepisami :

- pracownikom wlasciwych organéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych
organow

- majstrom

- upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom pelnigcym nadzér autorski

- pracownikom kontroli technicznej wykonawcy

- pracownikom stuzb bhp

- przedstawicielom organéw nadrzgdnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy

- osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawcy na budowie w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania robot

Za prawidlowe prowadzenie dziennika budowy i jego przechowywanie
odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Przez caty czas prowadzenia robdt nalezy przechowywa¢ dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania oraz udostgpnia¢ te dokumenty 1 dziennik budowy
uprawnionym organom.

Odbior frontu robot

Przed rozpoczeciem robot elektrycznych wykonawca powinien zapoznac si¢ z
obiektem budowlanym, gdzie b¢da prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie frontu robot

Odbidr frontu robodt przez wykonawce od zleceniodawcy powinien by¢ dokonany
komisyjnie z udziatlem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem
protokotu.



5.6.3. Zakres i termin odbioru frontu robot oraz stan obiektu przekazywanego do robot
powinien by¢ zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizacj¢ inwestycji lub z
ewentualnymi pdzniejszymi zmianami umowy.

5.6.4. Przy przekazywaniu frontu robot zleceniodawca jest obowigzany dostarczy¢
wykonawcy plan urzadzen podziemnych znajdujacych si¢ na terenie robdt lub ztozy¢
pisemne o$wiadczenie. Ze w danym terenie nie ma zadnych urzadzen podziemnych

5.6.5. Szczegodlowy zakres odbioru frontu robot zalezy od charakteru i rodzaju robot
przewidzianych do wykonania.

5.7. Koordynacja robot elektrycznych z innymi robotami

5.7.1. Koordynacja robot budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego poczawszy od
projektowania a konczac na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji

5.7.2. Ogoblny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegdlnych rodzajow robot lub ich etapéw oraz powinien tak by¢
uzgodniony, aby zapewnial prawidlowy przebieg zasadniczych robot
ogo6lnobudowlanych, a rownocze$nie umozliwiat technicznie i ekonomicznie
prawidtowe wykonawstwo robot specjalistycznych.

5.8. Wymagania wobec wykonawcy

5.8.1. Robotami elektrycznymi powinna kierowa¢ osoba posiadajgca wymagane Prawem
Budowlanym uprawnienia budowlana i be¢daca cztonkiem Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa

5.8.2. Osoby wykonujace prace wymagajace potwierdzonych kwalifikacji w zakresie
eksploatacji urzadzen, instalacji 1 sieci na podstawie art. 54 Prawa Energetycznego, powinny
legitymowac si¢ zaswiadczeniem o stwierdzeniu tych kwalifikacji, odpowiednio : dla dozoru i
eksploatacji dla wymaganego zakresu prac oraz napi¢cia

5.8.3. Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyjac¢ wszystko, co
zostalo narysowane, opisane, objete przedmiarem oraz nieujgte, a konieczne do prawidtowego
wykonania instalacji oraz prawidlowego funkcjonowania obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady wykonania kontroli robo6t

Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta. Przy odbiorze materiatoéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ich z zamoéwieniem
1 dokumentacja projektowa. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na stan izolacji przewodow
Kontrola jako$ci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dane;j
fazy robot zostaty spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaly spelnione, nalezy dana
fazg robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy 1 po dokonaniu poprawek ponownie
przeprowadzi¢ badania.

62. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania



Przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ ( PZJ ), w ktorym przedstawi

on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac :

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposoéb prowadzenia robot

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot

- system ( sposob i procedurg ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a
takze wycigganych wnioskow i1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje 1 1lo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow

- sposob 1 procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
Legalizacja i sprawdzanie urzadzen ) prowadzonych podczas dostaw materiatow i
wykonywania poszczegolnych elementdéw robot.

6.3. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, sprzet,
Zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow 1
robdt ponosi Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.



W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
trakcie realizacji prac, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportoéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie po6zniej jednak niz trzy dni od ich uzyskania

Wyniki badan ( kopie ) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami
umowy 1 dokumentacji projektowej na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i
robodt z dokumentacja projektowa. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje - atesty

6.7.1. Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor
nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w umowie i dokumentacji
projektowej

6.7.2. W przypadku materialow, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac
atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy

6.7.3. Produkty przemystowe beda posiadatly atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan, ktérych kopie bgda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru

6.7.4. Materiaty posiadajace atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci z umowg 1 dokumentacja
projektowa, to takie materialy i urzadzenia zostang odrzucone.



6.8. Proby montazowe — rozruch

6.8.1. Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych
robdt (proby montazowe) wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarow ( prac
regulacyjno-pomiarowych ) i probnym uruchomieniu poszczegolnych fragmentow
wykonanej instalacji

6.8.2. Szczegdlowy zakres prob montazowych wynika z charakteru wykonane;
instalacji

6.8.3. Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegoétowych protokétach
lub udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku budowy

6.8.4. Rozruchowi podlegaja jedynie te obiekty i urzadzenia, dla ktérych zachodzi
koniecznos$¢ lub potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i
dokonania regulacji maszyn i urzadzen w celu uzyskania odpowiednich parametrow.
Potrzebe przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych okresla
zamawiajacy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i umowa.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilo$ci robot podanych w
kosztorysie ofertowym nie zwalnia wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czg¢stosciag wymagang do celu
miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materiatow

Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;j



8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu wykona¢ jako odbiory czgsciowe.
Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie prawidtowosci utozenia linii
kablowych, oraz prawidlowo$¢ montazu i osadzenia stupow.

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
nadzoru przy udziale Wykonawcy :

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czgsciowemu

- odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu )

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzany niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikdéw przeprowadzonych pomiardéw, w konfrontacji
z dokumentacja projektowg, umowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny ( koncowy )

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu ( ilo$ci ) oraz jakosci.



Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 umowa.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie uzupeiniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupehiajacych w poszczegolnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowego )

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty :

1. dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

2. szczegotowe specyfikacje techniczne

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw ( oryginaty )

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z SST i programem zapewnienia jako$ci ( PZJ)

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci ( atesty ) wbudowanych
materialow

6. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie rob6t towarzyszacych ( przetozenie

linii energetycznej ) oraz protokoéty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen.
7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu
8. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej



W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad,
ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rgkojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ ( kwota ) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych ( ofercie ).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bgdzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w umowie i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac :
- robocizng bezposrednig wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Dokumentacja projektowa

10.1.1. Projekt budowlano-wykonawczy

10.1.2. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot — czes¢
elektryczna



10.1.3. Przedmiar robot

10.2. Akty prawne

Podczas realizacji obiektu nalezy przestrzega¢ postanowien obowigzujacych przepisow
dotyczacych budowy a wynikajacych :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej z pdzniejszymi
zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. roku w sprawie warunkow
technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
tablicy informacyjnej oraz danych dotyczacych bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow

10.3. Normy
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

PN-EN 50310:2002 Stosowanie pofaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym
PN-91/E-05010 Zakresy napigciowe instalacji w obiektach budowlanych

PN-76/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa.

PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napigcia znamionowe 0,6/1 kV.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-E-90184 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy we wnetrzach.
Czes¢ 1: Miejsca pracy we wngtrzach

PN-EN 1838:2002  Oswietlenie awaryjne

PN-E-06314 Elektryczne oprawy o§wietleniowe zewngtrzne.

PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogolne wymagania i badania.

PN-86/E-05003/01  Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

PN-86/E-05003/03  Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

PN-86/E-05003/04  Ochrona odgromowa obiektow budowlanych



PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

Zasady ogolne

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

Czes¢ 2: Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektow i
uziemienia

PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

PN-84/E-02033
PN-IEC 60445:2002

PN-E 60446:2002

PN-E-05160/01

PN-EN 60529:2003
PN-EN 50171:2002
PN-IEC 61239:2000

PN-E-05009/41
PN-E-05009/61
PN-88/E-08501
PN-92/N-01255
PN-92/N-01256
PN-N-01256-5:1998

PN-E-06160/10
PN-E-06401/03

PN-B-03200
PN-C-89205
PN-H-74219
PN-H-92325
PN-E-05204:1994

PN-92/E-05202

BN-6774-04
BN-6774-0
BN-6112-28
BN-79/9068-01

BN-8836-02
BN-6353-03
BN-8932-01
BN-3061-29
BN-8872-01

Cze$¢ 32: Wymagania dotyczace urzadzen do ograniczania przepi¢é
Oswietlenie wnetrz §wiatlem elektrycznym

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka
Z maszyng, oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskow urzadzen i zakonczen zyl przewoddw oraz ogolne zasady
systemu alfanumerycznego

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub
cyframi

Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy ( kod IP )

Niezalezne systemy zasilania

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

Urzadzenia elektryczne. Tablice 1 znaki bezpieczenstwa

Barwy i znaki bezpieczenstwa

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

Bezpieczniki topikowe niskiego napigcia.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy przelotowe
na napigcie nie przekraczajace 0.6/1 kV.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.
Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Ochrona przed elektryczno$cig statyczng. Ochrona obiektow, instalacji 1
urzgdzen. Wymagania

Ochrona przed elektryczno$cia statyczng. Bezpiczenstwo pozarowe

/ wybuchowe /

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir.

Kit miniowy.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
o$wietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
Budowle drogowe i1 kolejowe. Roboty ziemne.

Lampy sodowe wysokopregzne do ogélnych celow oswietleniowych.
Rozdzielnice skrzynkowe niskonapigciowe. W skrzynkach z tworzyw
sztucznych. Ogo6lne wymagania i badania.



